PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HAN DE
REGIR LA CONTRATACION DE LAS OBRAS DE INSTALACION DE RED
SEPARATIVA DE SANEAMIENTO PARA AGUAS PLUVIALES EN C/ARIZA
UBEDA.

1.- OBJETO DEL CONTRATO.- Es objeto del presente procedimiento negociado sin
publicidad es la contratacion de ejecucion de las obras contenidas en el proyecto basico y
de ejecucién para la Instalacion de red separativa de saneamiento para aguas
pluviales en C/Ariza, a cargo del Fondo Estatal para el empleo y la Sostenibilidad
local- Gobierno de Espafia, redactado por el Arquitecto Técnico Municipal D. Pedro J.
Fernandez Quevedo, con un presupuesto de ejecucién por contrata, incluido el Estudio de
Seguridad y Salud, 13 % de Gastos Generales, 6 % de Beneficio Industrial y excluido el
16% de IVA, de CINCUENTA Y SEIS MIL TREINTA Y CUATRO EUROS CON
CUARENTA Y OCHO CENTIMOS (56.034,48 €).

El importe correspondiente al IVA asciende a la cantidad de OCHO MIL
NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS CON CINCUENTA Y DOS CENTIMOS
(8.965,52 €)

CPV: 45232410-9 (obras de saneamiento)

El proyecto relne los requisitos de los articulos 2, 9 y 10 del Real Decreto-Ley
13/2009, de 26 de octubre, por el que se crea el Fondo Estatal para el Empleo y la
Sostenibilidad local.

2. NECESIDADES ADMINISTRATIVAS A SATISFACER MEDIANTE EL CONTRATO.-

Mediante la ejecucién del contrato a que se refiere este pliego de clausulas
administrativas particulares se satisface la siguiente necesidad:

Las necesidades administrativas a satisfacer con el contrato de Obras que se
proyecta realizar tiene como finalidad encauzar las aguas recogidas de la lluvia, y asi
evitar la riadas que se producen en dicha calle con la instalacion de una red separativa de
saneamiento para aguas pluviales, desde el cruce con C/Valencia desde la cual ya existe
una red separativa. Para ello la primera actuacion sera reordenar el trazado de los
servicios en la C/Ariza, a continuacién se vaciara el encuentro entre la C/Valencia y
C/Ariza y se realizaran las conexiones y pozos necesarios para poder continuar el trazado
de la red separativa de saneamiento asi como el reajuste del resto de servicios existentes
todo ello tal y como se detalla en el Proyecto Basico y de Ejecucién redactado al efecto.
Las obras proyectadas son necesarias en la actualidad, para dar un adecuado servicio a
los usuarios.

3. PRESUPUESTO BASE DE LICITACION.-

Se sefala como tipo de licitacién la cantidad para el presente contrato de
CINCUENTA Y SEIS MIL TREINTA Y CUATRO EUROS CON CUARENTA Y OCHO
CENTIMOS EUROS (56.034,48 EUROS), que es el presupuesto de ejecucion por




contrata del Proyecto y de su Estudio de Seguridad y Salud, incluido el 13 % de Gastos
Generales, 6 % de Beneficio Industrial y excluido el 16% de IVA.

El importe correspondiente al IVA asciende a la cantidad de OCHO MIL
NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS CON CINCUENTA Y DOS CENTIMOS
(8.965,52 €)

Este presupuesto es el de contrata y tanto en él como en las ofertas que se
formulen han de entenderse incluidos todos los gastos que el adjudicatario debe realizar
para el normal cumplimiento de las prestaciones contratadas, como son los generales,
financieros, seguros, transporte, personal a su cargo, de comprobacion y ensayo, de
derechos y las tasas e impuestos y toda clase de tributos, incluidos los derivados de
permisos o licencias administrativas exigidas para la realizaciéon de la obra, sin que por
tanto puedan ser repercutidos como partida independiente.

4. ANUALIDADES EN QUE SE DISTRIBUYE.

El pago de las cantidades correspondientes al presupuesto del contrato se
abonara en una sola anualidad correspondiente al afio 2010.

5. CONSIGNACION PRESUPUESTARIA Y CERTIFICACIONES DE OBRA.-

El proyecto se financia con cargo al Fondo Estatal para el Empleo y la
Sostenibilidad Local, creado por el Real Decreto-Ley 13/2009, de 26 de octubre

El Proyecto se financia con cargo al fondo Estatal para el Empleo y la
Sostenibilidad Local creado por el Real Decreto-Ley 13/2009, de 26 de octubre. Tal y
como establece el art. 17.4 del citado Real Decreto-Ley, el expediente de contratacion se
tramitara por el Ayuntamiento con cargo a la financiacion que le haya sido atribuida por el
Fondo. La resolucion de la autorizacion de la financiacién del proyecto, servira de
acreditacion a los efectos previstos en el art. 93 apartado 3 y 5 de la ley de Contratos de
Sector Publico, en cuanto a la existencia y disponibilidad de crédito para la ejecucién de
los contratos previos en este Real Decreto-Ley. El presente proyecto ha sido aprobado
mediante Resolucion del Secretario de Estado de Cooperacién Territorial, de fecha 25 de
febrero de 2010.

Las cantidades que perciba el contratista tendran caracter provisional o a buena
cuenta, quedando a resultas de la terminacion de las obras, es decir, estan sujetas a las
rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medicion final y sin suponer en forma
alguna, aprobacién y recepcion de las obras que comprenden (art. 215 LCSP). A los
efectos del pago, la Administracion (concretamente el director de la obra, segun establece
el art. 150 del RGLCAP) expedird mensualmente, en los primeros diez dias siguientes al
mes al que correspondan, certificaciones que comprendan la obra ejecutada durante
dicho periodo de tiempo.

La aprobacion de la dltima certificacion de obras equivale a la liquidacion definitiva
de las mismas, a salvo las responsabilidades que puedan depurarse.

El contratista tendrd derecho a percibir abonos a cuenta sobre el importe por las
actuaciones preparatorias realizadas, como instalacién y acopios de materiales o equipos
de magquinaria pesada adscritas a la obra, previa peticiébn escrita y en la forma que



determine el art. 215 de la LCSP, debiendo asegurar los referidos pagos mediante la
prestacién de garantia de conformidad con lo establecido en el citado articulo 215 en su
apartado segundo.

6. REGIMEN JURIDICO DEL CONTRATO Y DOCUMENTOS QUE TIENEN CARACTER
CONTRACTUAL.

Sin perjuicio de lo dispuesto con caracter general para los contratos de las
Corporaciones Locales, el contrato se regira por las siguientes normas:

- Real Decreto-Ley 13/2009, de 26 de octubre, por el que se crea el Fondo Estatl
para el Empleo y la Sostenibilidad Local
- Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Publico.

- Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la
Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Publico.

- Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas,
aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, en lo que no se oponga a la Ley
30/2007.

- Resolucién de la Secretaria de Estado de Cooperacién Territorial de 2 de
noviembre de 209.

Ademas del presente pliego tendran caracter contractual los siguientes
documentos:

- El pliego de prescripciones técnicas.

- Los planos.

- La memoria del proyecto en el contenido que se determina en el articulo 128 de
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

- El programa de trabajo aceptado por el érgano de contratacion.

- Los cuadros de precios.

- El documento en que se formalice el contrato.

7. PLAZO DE EJECUCION.

El plazo de ejecucion de las obras sera de 2 (DOS) meses a partir de la fecha del
levantamiento del acta de comprobacion del replanteo con resultado favorable. Dicha acta
se levantara dentro del plazo que se consigne en el contrato que no podra ser superior a
un mes desde la fecha de su formalizacion (salvo casos excepcionales justificados),
segun establece el articulo 212 de la LCSP. En todo caso las obras deberan concluir
antes del dia 31 de diciembre de 2010.

En cuanto a los plazos parciales se estara a lo indicado en el Programa de
desarrollo de los trabajos incluido en el Proyecto de Ejecucion redactado al efecto.



Finalizadas o entregadas las obras se procedera, en el plazo de 1 mes, a su
recepcién, en los términos establecidos en los articulos 205 y 218 de la LCSP,
comenzando a computarse el plazo de garantia, que se fija en un afio, finalizado el cual,
si no hubiese objeciones por parte del Ayuntamiento, quedara extinguida Ila
responsabilidad del contratista, a salvo de lo establecido en el art. 218 de la citada LCSP.

A la Intervencion del Ayuntamiento le ser4d comunicada la fecha y lugar del acto,
para su eventual asistencia en ejercicio de sus funciones de comprobacion de la inversién
(art. 205.2 LCSP).

En todo caso las obras deberan finalizar antes del dia 31 de diciembre de 2010, si
bien ser& posible la prérroga de dicha fecha de finalizacién segun lo establecido en el art.
16 de RDL 13/2009.

8. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION.

El contrato se adjudicard aplicando el procedimiento negociado sin publicidad y
tramite de urgencia a que se refieren los articulos 96 y 128 de la Ley a efectos de
reduccion de plazos, asi como el articulo 17 del Real Decreto-Ley 13/2009, de 26 de
octubre, por el que se crea el Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local, que
declara las obras que se ejecuten en base al Fondo de Inversion Local del Estado como
urgentes.

La adjudicacion recaera en el licitador justificadamente elegido por el 6rgano de
contratacion, tras efectuar consultas con diversos y negociar las condiciones del contrato
con ello, de acuerdo con el articulo 153, en relacion con los articulos 155.d) y 161.2 de la
LCSP.

La presentacion de la proposicion o solicitud de participacién supone la aceptacion
incondicionada por el empresario del contenido de la totalidad de las clausulas o
condiciones de este pliego, sin salvedad o reserva alguna.

No sera necesario dar publicidad al procedimiento, asegurdndose la concurrencia,
es decir, serd necesario solicitar ofertas, al menos, a tres empresarios capacitados para la
realizacion del objeto del contrato, siempre que ello sea posible (art. 162 LCSP)

9. IMPORTE MAXIMO DE LOS GASTOS DE PUBLICIDAD DE LICITACION DEL
CONTRATO QUE DEBE ABONAR EL ADJUDICATARIO.

El adjudicatario estara obligado a satisfacer los gastos de publicidad de la licitacién
hasta un importe de: 1.000 €

10. GASTOS A ABONAR EN CASO DE RENUNCIA O DESISTIMIENTO.

En caso de renuncia o desistimiento, se compensara a cada uno de los licitadores
por los gastos en que hubiese incurrido. Ello no obstante, esta indemnizaciéon no superara
en ningun caso el total de los gastos que hayan satisfecho, toda vez que quede justificado
fehacientemente tanto su pago como que los mismos queden fehacientemente
justificados.



11. CLASIFICACION EXIGIBLE.

Por tratarse de un contrato cuya cuantia no es superior a 350.000 euros, la
clasificacion no es exigible en virtud de lo establecido en el art. 54 de la LCSP y a
Disposicion adicional sexta del Real Decreto Ley 9/2008, de 28 de noviembre.

12.- GARANTIAS.-

a) Provisional: Los licitadores deberan constituir una garantia provisional para
responder del mantenimiento de las ofertas hasta la adjudicacion provisional y de las
obligaciones establecidas en el art. 135.4 parrafo segundo de la LCSP, equivalente al 3%
del Presupuesto del contrato (1.681,03 €), en cualquiera de las formas previstas en el art.
84 de la LCSP, con los requisitos exigidos en los articulos 55 a 58 y 61 del Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas (en adelante RGLCAP) y
de acuerdo con los modelos establecidos en los Anexos Il a VI del citado Reglamento.

En caso de uniones temporales de empresarios la garantia provisional, siempre
gue sea solidaria y por la totalidad, podra constituirse por uno solo de los integrantes de la
UTE, o bien por cada uno de los integrantes de la UTE proporcionalmente al por el
porcentaje de participacion de cada empresa en la union temporal.

La citada garantia podra depositarse en cualquiera de los lugares indicados en el
art. 91.3 de la LCSP.

Efectuada la adjudicacion definitiva se extinguird automaticamente la garantia
provisional y serd devuelta a los licitadores que no hubieren resultado adjudicatarios
definitivos.

El adjudicatario provisional del contrato debera acreditar en el plazo sefialado en el
articulo 135.4, la constitucion de la garantia. De no cumplir este requisito por causas a él
imputables, la Administracién declarara decaida la adjudicacién provisional a su favor,
siendo de aplicacion lo dispuesto en el articulo 1355 de la LCSP

b) Definitiva: El adjudicatario provisional debera depositar una garantia definitiva
por importe del 5 % del importe de adjudicacién excluido el IVA (2.801,72 €), en el plazo
de 15 dias habiles, contados desde la notificacion de la adjudicacion provisional.

La forma y lugar de depdsito de la citada garantia definitiva se hara de la misma
forma establecida para la garantia provisional.

Para la devolucion de la garantia definitiva, una vez concluido el contrato, se
estara a lo dispuesto en los articulos 90 y 218 de la LCSP.

En el supuesto de recepcion parcial sélo podra el contratista solicitar la devolucién
0 cancelacidn de la parte proporcional de la garantia (art. 90.3 LCSP).

En caso de que no se hagan efectivas sobre la garantia las penalidades o
indemnizaciones exigibles al adjudicatario, éste debera reponer o ampliar aquélla, en la
cuantia que corresponda, en el plazo de quince dias desde la ejecucién, incurriendo en
caso contrario en causa de resolucion.



Cuando, como consecuencia de una modificacién del contrato, experimente
variacion el precio del mismo, debera reajustarse la garantia, para que guarde la debida
proporcion con el nuevo precio modificado, en el plazo de quince dias contados desde la
fecha en que se notifiqgue al empresario el acuerdo de modificacién. A estos efectos no se
consideraran las variaciones de precio que se produzcan como consecuencia de una
revision del mismo.

La garantia definitiva respondera de los siguientes conceptos:

a) De las penalidades impuestas al contratista conforme a lo establecido en
la clausula 322 del presente pliego, en relacion con lo determinado en el
articulo 196 de la LCSP.

b) De la correcta ejecucion de las prestaciones contempladas en el
contrato, de los gastos originados a la Administracién por la demora del
contratista en el cumplimiento de sus obligaciones, y de los dafios y
perjuicios ocasionados a la misma con motivo de la ejecucion del
contrato o por su incumplimiento, cuando no proceda su resolucion.

c) De la incautacion que puede decretarse en los casos de resolucién del
contrato, de acuerdo con lo que en €l o en la Ley de Contratos del Sector
Publico esta establecido.

13.- DIRECCION E INSPECCION DE LA EJECUCION DEL CONTRATO.-

El 6rgano de contratacion designara antes de la firma del contrato, la persona o
personas que integraran la direccion facultativa de las obras, que incluye la Direccion de
la obra, la Direccién de la ejecucion de las obras y la coordinacion de la Seguridad,
incluyéndose en el contrato el nombre de los designados.

Durante la ejecucién de las obras el contratista asume la obligacién de instalar y
mantener instaladas sefalizaciones informativas y de seguridad a fin de evitar dafios a las
personas o a las cosas, siendo de su cuenta los gastos que origine la sefializacién.

El personal de la empresa serd responsable de la estricta observancia de las
normas vigentes en materia de proteccion del empleo, condiciones de trabajo, prevencion
de riesgos laborales y proteccion del medio ambiente.

Es responsabilidad exclusiva del contratista el cumplimiento de las normas en
materia de seguridad social y proteccion e higiene en el trabajo y prevencion de riesgos
laborales, quedando excluida la Administracion de cualquier responsabilidad, adn
subsidiaria por razon de infracciones del contratista a aquella legislacion.

Sera obligacion del contratista indemnizar todos los dafios y perjuicios que se
causen a terceros (personas, propiedad o servicio publico o privado) como consecuencia
de las operaciones que requiera la ejecucion del contrato (omisiones o negligencias del
personal a su cargo o de una deficiente organizacion, proteccién o sefializacion de las
obras), teniendo, por tanto, la obligacién de indemnizarlas, conforme al art. 198 LCSP

Los titulares de la Direccion e Intervencion Técnica en las obras dictaran las
instrucciones necesarias para la normal realizacién de aquéllas y el mantenimiento de su
ritmo de ejecucion, sin perjuicio de que la Alcaldia, la Concejalia de Urbanismo y los



Técnicos

oportunas.

Municipales competentes puedan realizar las inspecciones que estimen

El Sr. Alcalde podra, en cualquier momento, dar las 6rdenes correspondientes
sobre la realizacion de las inspecciones que estime oportunas (arts. 94 y 95 del

RGLCAP).

14.- GASTOS.

Correran a cargo del contratista los siguientes gastos:

a)

b)

c)

d)

Satisfacer el precio de los anuncios, en el BOLETIN OFICIAL DE LA
PROVINCIA, asi como en los demas Boletines Oficiales y periédicos de
maxima difusion que sean necesarios bien por su exigencia legal o bien porque
asi sea requerido por el organismo que coparticipa en la financiacion de la
presente obra, y demas tramites preparatorios del contrato, muy especialmente
los de formalizacién de éste en Escritura Publica, caso que asi lo solicite el
adjudicatario.

El importe de las tasas, arbitrios, contribuciones, impuestos (directos e
indirectos) y gravamenes de cualquier clase o naturaleza que se originen con
ocasion del presente contrato, aun cuando el sujeto obligado fuere el
Ayuntamiento, entendiéndose en tal caso repercutido contra el adjudicatario y
en general cualquier obligacién de caracter tributario, excepto la licencia de
obras y el I.C.1.O. de las cuales esta exento.

Los gastos de ensayo y controles de calidad acordados por la Direccién de la
obra en una cuantia maxima equivalente al 1% del presupuesto de la obra. No
obstante, no tendran tal limitacién y correran integramente por cuenta del
contratista, los gastos derivados de controles que sean necesarios realizar
como consecuencia de defectos de calidad y en la ejecucién de la obra, ello en
concordancia con lo establecido en los arts. 67.3.i) y 145 del RGLCAP.

El contratista esta obligado a instalar a su costa los carteles anunciadores en
lugar visible de las obras, en el que indique la leyenda, “Fondo Estatal para el
empleo y la sostenibilidad local- Gobierno de Espafia.”, indicandose al menos
la denominacion del proyecto, el presupuesto y el plazo de ejecucion (art.
Octavo de la Resolucién de 2 de noviembre de 2009. Los gastos que se
originen de la sefializacion seran de cuenta del contratista. Si bien lo anterior, a
los efectos indicados, se reutilizaran los carteles anunciadores de las obras
realizadas durante el ejercicio 2009 con cargo al Fondo Estatal de Inversion
Local, aprobado por el Real Decreto-Ley 9/2008, de 28 de noviembre, con las
modificaciones que resulten precisas.

El anunciador se confeccionara de conformidad con la Resolucion de 20 de
Enero de 2010 de la Secretaria de Estado de Cooperacion Territorial, por la
que se ordena la publicacion del modelo y las condiciones técnicas del cartel
anunciador que deben de instalarse en las obras financiadas con cargo al
Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local.



15.- RIESGO Y VENTURA.

La ejecucion de la obra se realizara a riesgo y ventura el contratista, segun establece el
art. 199 de la LCSP, y éste no tendera derecho a indemnizaciones por causa de pérdidas,
averias o perjuicios ocasionados en las obras, sino en los casos de fuerza mayor (art. 199
LCSP), salvo en los casos de fuerza mayor previstos en el art. 214 de la LCSP, siempre
gque no existan actuaciones imprudentes por parte del contratista.

Las obras se realizardn con estricta sujecion a las clausulas estipuladas en el
presente Pliego, en el Proyecto basico y de ejecucidn y en las estipulaciones técnicas que
sirven de base al contrato, asi como por lo establecido en la Ley de Contratos del Sector
Publico y deméas normas reglamentarias, y siguiendo las instrucciones que, en
interpretacion técnica de ello, diese al contratista el Director Facultativo de las obras.

Cuando dichas instrucciones fueran de caracter verbal, deberan ser ratificadas por
escrito en el plazo mas breve posible para que sean vinculantes para las partes.

Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantia, el
contratista es responsable de los defectos que en las construcciones puedan advertirse
(art. 213 LCSP)

16.- PROHIBICION VARIANTES.

El adjudicatario de la obra debera realizar todas las obras determinadas en el
Proyecto Técnico, cualesquiera que sean las caracteristicas o incidencias que surjan en
su realizacion, por el importe exclusivo de la adjudicacion, sin que se admita abono
alguno por encima de dicho importe por motivo de excesos, reformados, adiciones,
mediciones, liquidaciones o cualquier otro motivo. Esta regla prevalece sobre cualquier
otra indicacion al respecto que pueda contener el Proyecto Técnico, no admitiéndose
variantes ni alternativas al mismo.

Tendran caracter contractual el Proyecto Técnico, su Estudio Basico de Seguridad
y Salud, el Pliego de clausulas econémico administrativas, el documento de adjudicacién
y el documento acreditativo de prestacion de la fianza, asi como el documento de
formalizacion del contrato.

17.- REVISION DE PRECIOS.

A los efectos determinados en el art. 77 de la LCSP, se establece la
improcedencia de la revisibn o alteracion del precio de adjudicacion del presente
concurso, dado el plazo de ejecucién de las obras (inferior a un afio).

18.- OBLIGACIONES SOCIALES Y LABORALES.

El adjudicatario esta obligado a cumplir lo dispuesto por las Leyes Reguladoras en
materia social y laboral en todos sus aspectos, incluidos los relativos a la Seguridad
Social y muy especialmente lo dispuesto en la Ley 31/1.995, de 8 de noviembre, de
Prevenciéon de Riesgos Laborales, asi como el cumplimiento de las que puedan



promulgarse durante la ejecucion del contrato, quedando el Ayuntamiento exonerado de
cualquier responsabilidad por este incumplimiento, conforme a la legislacion vigente.

19. PRESENTACION DE PROPOSICIONES.

Para participar en el concurso, el licitador deberd presentar en el Registro General del
Ayuntamiento de Ubeda, dentro del plazo sefialado en el anuncio de licitacion, tres sobres
cerrados, que pueden ir lacrados, y que titularan “Documentacion General”,
“Proposicién econémica y técnica”, con la documentacion que luego se especifica
traducida de forma oficial al castellano, indicando en cada uno la obra a la que se
concurre, nombre y apellidos de quien firma la proposicion y el caracter con que lo hace,
todo ello de manera

De igual modo, las proposiciones podran ser presentadas por correo, con las formalidades
exigidas en este Pliego.

20. FORMA EN QUE DEBEN PRESENTARSE LAS PROPOSICIONES.

A) SOBRE NUM. 1. Documentacion general (articulo 130 LCSPA). Su
contenido sera el siguiente

1) Documentos que acrediten la personalidad del empresario y la representacion,
en su caso, del firmante de la proposicién de la siguiente forma:

1.1) Documento Nacional de ldentidad, cuando se trate de empresarios
individuales o escritura de constitucion de Sociedad o de
modificacion, en su caso, debidamente inscrita en el Registro
Mercantil, si el empresario fuera persona juridica, cuando la
inscripcion en dicho Registro sea requisito exigible conforme a la
legislacién mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuera deberan
presentar la escritura o documento de constitucion, estatutos o acto
fundacional en el que consten las normas por las que se regula su
actividad, inscritos en su caso, en el correspondiente Registro que
fuera preceptivo, asi como el correspondiente Cdédigo de
Identificacion Fiscal.

Conforme a lo establecido en el art. 46 de la LCSP las

personas juridicas podran ser adjudicatarias de contratos cuyas
prestaciones estén comprendidas dentro de los fines, objeto o
ambito de actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas
fundacionales, les sean propios.
Para la acreditacién de la capacidad, conforme a lo dispuesto en el
art. 47 de la LCSP, en el caso de empresas comunitarias, deben
acreditar su inscripcion en el registro procedente de acuerdo con la
legislacion del Estado en que esté establecida la empresa, 0 En su
caso, mediante una declaracion jurada o certificado conforme a las
normas comunitarias de aplicacion, o mediante informe de la Misién
diplomética Permanente de Espafia en el Estado correspondiente o
de la Oficina Consular.

En cuanto a las empresas no comunitarias, ademas de los
requisitos anteriores, deberdn justificar mediante informe de la
respectivo Mision Diplomatica Permanente espafiola, que el Estado



de procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la
participaciébn de empresas espafiolas en la contratacion con la
Administracion y demas entes y organos del sector publico
asimilables, conforme sefiala el art. 44 de la LCSPA.

1.2) Escritura de poder, bastanteada por el Secretario del Ayuntamiento
de Ubeda o Letrado Consistorial, cuando el licitador actie mediante
representante de otra persona fisica o juridica, debiendo estar en
este Ultimo caso inscrita en el registro Mercantii o en el que
corresponda, y NIF. del representante legal. La falta de bastanteo
de los poderes del representante de la Sociedad podra ser
subsanado en el plazo de 3 dias habiles.

1.3) Si varios empresarios acuden a la licitaciébn constituyendo una
Union Temporal, cada uno de ellos debera acreditar su
personalidad y capacidad, indicando los nombres y circunstancias
de los empresarios que la suscriban o apoderado Unico de la union
con poderes bastantes para ejercitar los deberes, y cumplir las
obligaciones que del contrato se derivan hasta la extincion del
mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados
gue puedan entregar las empresas para cobros y pagos de cuantia
significativos.

No es necesaria la formalizacién de la unién temporal en escritura
publica hasta que no se haya efectuado la adjudicacion del contrato
a su favor, por tanto sera suficiente el correspondiente compromiso
de formalizacion en caso que resultara adjudicatario, todo ello
conforme a de acuerdo con lo establecido en los arts. 48 de la
LCSP y 24 del RGLCAP. Este documento deberd ir firmado por el
representante de cada una de las empresas y en él se expresara la
persona a quien designan representante de la UTE ante la
Administracion para todos los efectos relativos al contrato, asi como
la participacion que a cada uno de ellos corresponda en la UTE.

La duracion de las uniones temporales de empresarios sera
coincidente con la del contrato hasta su extincién (art. 48.3 LCSP).

2) Por tratarse de un contrato cuya cuantia no es superior a 350.000 euros, la
clasificacion no es exigible en virtud de lo establecido en el art. 54 de la LCSP y la
Disposicion adicional sexta del Real Decreto Ley 9/2008, de 28 de noviembre. Por lo que
deberéd acreditarse la solvencia financiera y la técnica y profesional por uno o varios de los
medios establecidos en los arts. 64 y 65 LCSP

En cuanto a las Uniones de empresarios se estara a lo dispuesto en el art. 48.4 de
la LCSP.

3) Resguardo acreditativo de la constitucion de la garantia provisional en
cualquiera de las formas establecidas en el art. 84 de la LCSP y en su desarrollo en los
articulos 56, 57 y 58 del RGLCAP.

4) Testimonio judicial, certificaciébn administrativa o declaracion responsable del
licitador otorgada ante una autoridad administrativa, notario publico u organismo oficial
cualificado, (conforme a lo establecido en el art. 62.1 de la LCSP) de no estar incurso el



licitador ni la entidad a la que en su caso representa, en ninguna de las causas de
prohibicién para contratar con la Administracién, conforme a el art. 49 de la LCSP, con las
adiciones y condiciones establecidas en el art. 50. La letra e) del citado art. 20 se
completara con la referencia a la Ley del Parlamento de Andalucia 3/2005, de 8 de abril,
de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Administracién Andaluza.

La declaracion responsable a que se refiere el parrafo anterior comprendera
expresamente la circunstancia de hallarse al corriente del cumplimiento de las
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuesta por las disposiciones vigentes,
todo ello sin perjuicio, que la justificacién acreditativa de tal requisito, en la que se
contendran las circunstancias establecidas en los arts. 13 y 14 del RGLCAP, sea exigida
antes de la adjudicacion al que vaya a resultar adjudicatario del contrato, a cuyo efecto se
le concedera un plazo maximo de 5 dias habiles, desde la propuesta de la adjudicacion
por el Organo de Contratacion.

No obstante, para los empresarios no espafoles de Estados miembros de la
Comunidad Europea sera suficiente acreditar su solvencia financiera y técnica, asi como
Su inscripcion en un registro profesional o comercial en las condiciones previstas por la
legislacion del Estado donde estén establecidos.

5) Documento de alta en el Impuesto sobre Actividades Econdmicas referida al
ejercicio corriente correspondiente al epigrafe del objeto del contrato, y en relacion con las
actividades que vengan realizando a la fecha de presentaciéon de las proposiciones, que
les faculte para su ejercicio en el ambito territorial en que las ejerce, o del dltimo recibo de
dicho impuesto, completado con una declaracién responsable de no haberse dado de baja
en la matricula del citado impuesto.

6) Acreditacion de la no existencia con el Ayuntamiento de deudas de naturaleza
tributaria en periodo ejecutivo o, en el caso de no proceder utilizar la via de apremio,
deudas no atendidas en periodo voluntario, mediante certificacion expedida por la
Recaudacion Municipal.

7) Para las empresas extranjeras, la declaracion de someterse a la jurisdiccion de
los Juzgados y Tribunales espafioles de cualquier orden, para todas las incidencias que
de modo directo o indirecto pudiera surgir del contrato, con renuncia en su caso al fuero
jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante.

8) Las empresas extranjeras comunitarias, ademas, deberan acreditar que tienen
abierta sucursal en Espafia, con designacion de apoderados o representantes para sus
operaciones y que estén inscritas en el Registro Mercantil.

Toda la documentacion serd original o bien copias que tengan el caracter de
auténticas o compulsadas conforme a la legislacion vigente (autentificada por Notario
Publico, por organismo expedidor de la documentacion de que trate o por compulsa del
Jefe de la Seccion de Urbanismo del Ayuntamiento de Ubeda, excepto el documento
acreditativo de la garantia provisional, en su caso, que habra de aportarse original). Asi
mismo, los interesados presentardn toda la documentacién en castellano o mediante
traduccion oficial.



Cada licitador Unicamente podra presentar una sola proposiciéon. Tampoco podra
suscribirse ninguna propuesta de Unidn Temporal con otras, si lo ha hecho
individualmente o figura en mas de una Unién Temporal.

B) EL SOBRE N° 2. En este sobre se incluirdn dos sobres mas que contendran la
siguiente documentacion:

1) sobre de oferta econdmica, relativa a criterios evaluables
autométicamente. En el mismo se incluird la proposicion econémica que se ajuste al
siguiente modelo y su presentacion presume la aceptacion incondicional por parte del
licitador, del contenido de la totalidad del Pliego, sin salvedad alguna. En todo caso
contendra la oferta econémica en la que se expresara el precio de ejecucién del contrato,
debiendo figurar como partida independiente el importe del Impuesto sobre el Valor
Anadido.

El modelo correspondiente a la proposicidon econémica es el siguiente:

"D. ..., con domicilio en ..., calle ... de ... namero ..., teléfono ..., fax ..., D.N.IL.
num ..., expedido en ... a ... de ... de ..., con plena capacidad juridica y de obrar para
obligarse, en nombre propio (0, en su caso en representacion de ..., segun acredita con
...), enterado del Pliego de Clausulas Econdmica-Administrativas para la contratacion
mediante procedimiento negociado sin publicidad de la ejecucién de las obras contenidas
en el Proyecto Basico y de Ejecucion para la “INSTALACION DE RED SEPARATIVA DE
SANEAMIENTO PARA AGUAS PLUVIALES EN C/ARIZA DE UBEDA, a cargo del
Fondo Estatal para el empleo y la Sostenibilidad local- Gobierno de Espafa’, se
compromete a ejecutar las obras de referencia por un importe de por un importe de
........... , IVA excluido, ascendiendo el IVA a la cantidad de .........., en el plazo maximo
de DOS meses, ampliando el plazo de garantia respecto al establecido en este Pliego en
............ meses, y proponiendo las siguientes mejoras con estricta sujecion al Proyecto y al
Pliego de Clausulas Econdmico Administrativas:

- Mejoras relativas al criterio de contratacion de mano de obra desempleada.

Declaro tener total conocimiento del Proyecto, con su contenido, el Pliego de
Clausulas Administrativas particulares y demas documentos que han de regir el presente
contrato, que asumo y acepto en su totalidad.

Que la empresa a la que represento cumple con todos los requisitos y obligaciones
exigidas por la normativa vigente para su apertura, instalaciéon y funcionamiento.

Asimismo, se obliga al cumplimiento de lo legislado o reglamentado en materia
laboral y tributaria.

(lugar, fecha y firma del proponente)”

2) Sobre de oferta econdmica, relativa a criterios ponderables en funcién de
un juicio de valor, se incluirdn aquello documentos que sean precisos para la valoracion
de los criterios que dependan de un juicio de valor. En particular deberan incluirse
aquéllos relativos a las mejoras propuestas al proyecto, que se detallardn mediante una
memoria técnica que contendra los aspectos técnicos que se consideren suficientes para
proceder a la ponderacion de las mejoras propuestas, incluyendo en todo caso un
presupuesto desglosado de dichas mejoras.

Cuando una proposicibn comportase error manifiesto en el importe de la
proposicidn, dicha oferta serd rechazada por el Organo de Contratacion en resolucién



motivada, al no poder determinar con caracter cierto cual es el precio realmente ofertado,
conforme establece el Art® 84 del Reglamento de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas.

Cada licitador Unicamente podra presentar una sola proposicion. Tampoco podra
suscribirse ninguna propuesta de union temporal con otros, si lo ha hecho individualmente
o figuran en mas de una unién temporal.

Si alguna proposicién no guardase concordancia con la documentacion examinada y
admitida, excediese del presupuesto base de licitacion, variara sustancialmente el modelo
establecido, o comportase error manifiesto en el importe de la proposicién, o existiese
reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia que la
haga inviable, sera rechazado por el Organo de Contratacion, en resolucién motivada. Por
el contrario el cambio u omision de algunas palabras del modelo, con tal que lo uno o lo
otro no altere su sentido, no sera causa bastante para el rechazo de la proposicion.

21. PLAZO DE PRESENTACION DE LAS PROPOSICIONES Y DEMAS REQUISITOS
DE LAS MISMAS.

El Organo de Contratacién debera invitar al menos a tres empresas con capacidad
y solvencia para ejecutar el contrato para que concurran a la licitaciéon. Las proposiciones
y la documentacion complementaria se presentaran en la forma indicada en los apartados
siguientes, en el plazo que se indigue en la invitacidn que se curse para participar en el
presente procedimiento.

La presentacion podra realizarse mediante entregas en el Registro General de
Entrada de Documentos del Ayuntamiento de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, siempre
que no sean festivos o feriados

La presentacion podra realizarse mediante entregas en el Registro General de
Entrada de Documentos del Ayuntamiento de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, siempre
gue no sean festivos o feriados.

También podran presentarse proposiciones mediante envio por correo o
mensajeria, en cuyo caso el interesado debera acreditar, con resguardo correspondiente,
la fecha de imposicion del envio, y comunicar en el mismo dia al 6rgano de contratacion
por fax, telefax o telegrama la remision de la proposiciéon conforme a lo establecido en el
art. 80.4 del RGLCAP. Dicha comunicacion podra realizarse también por correo
electronico, si bien, este medio serd vélido si existe constancia de su remision y
recepcién, de sus fechas y del contenido integro de las comunicaciones y se identifica
fidedignamente al remitente y al destinatario. Sin la concurrencia de ambos requisitos no
serd admitida la proposicion en el caso que fuera recibida fuera del plazo fijado en el
anuncio del concurso.

No obstante, transcurridos dos dias, desde la terminacién del plazo de
presentacion, no sera admitida ninguna proposicion enviada por correo.

Una vez entregada y admitida la proposicion, no podra el interesado retirarla, pero
si presentar otra dentro de plazo y con arreglo a las condiciones expresadas, sin incluir
nuevo resguardo de garantia provisional.



Cada licitador no podra presentar mas de una proposicion, sin perjuicio de la
admisibilidad de variantes o mejoras cuando asi se establezca.

Tampoco podra suscribir ninguna propuesta en unién temporal con otros si lo ha
hecho individualmente o figurar en mas de una unién temporal. La infraccién de estas
normas dara lugar a la no admision de todas las propuestas por él suscritas.

El expediente estara de manifiesto en la Seccion de Urbanismo del Ayuntamiento,
desde la publicacion del Anuncio correspondiente en el BOLETIN OFICIAL DE LA
PROVINCIA, en horas de Oficina, y hasta el vencimiento del plazo de presentacién de
plicas, pudiéndose tomar las notas que se precisen

La presentacién de las proposiciones presume la aceptacion incondicional por el
empresario de la totalidad del contenido del presente Pliego, sin salvedad alguna.

22.- CUESTIONES QUE PUEDEN SER OBJETO DE NEGOCIACION. CRITERIOS DE
ADJUDICACION DEL CONTRATO.

Los criterios objetivos que serviran de base para la adjudicacion del contrato
seran, por orden decreciente de importancia y con la ponderacién que se indica, y que
habran de ser informados por el Director de las Obras, y sobre un maximo de 100 puntos,
los siguientes:

A) Contratacion de mano de obra en situacion legal de desempleo.

Se tomara en consideracion, el volumen de la mano de obra que se utilizara en la
ejecucion del contrato, atribuyéndose hasta un total de 100 puntos en funcién de la mano
de obra contratada y a contratar. Unicamente se tomara en consideracion el volumen de
obra propuesto por los licitadores en su oferta, que incremente el nUmero de mano de
obra que se encuentre en situacién legal de desempleo, prioritariamente en situacién de
desempleo de larga duracion, establecida como obligatoria en la ejecucion del contrato y
recogidos en el Proyecto de Ejecucion de la obra.

Solo se computaran los contratos realizados o por realizar con personas que se
encuentren en situacion legal de desempleo conforme a lo previsto en el articulo 208 de la
Ley General de la Seguridad Social. Dicha circunstancia deberd quedar debidamente
justificada antes de la adjudicacién provisional mediante la presentaciéon en el
Ayuntamiento de la correspondiente solicitud al Servicio Andaluz de Empleo de la oferta
de empleo de personas en situacion de desempleo.

Este criterio se valorard hasta un total de 100 (CIEN) puntos sobre 200
(DOSCIENTOS), asignando CIEN puntos por cada trabajador que se incremente respecto
del nimero de trabajadores establecido como obligatorio en el correspondiente Proyecto
de Ejecuciébn. En todo caso dichos trabajadores deberdn tener la condicién de
desempleados y prioritariamente en situaciéon de desempleo de larga duracion, asi como
requerirse a través del Servicio Publico de Empleo.



B) Mejoras propuestas al Proyecto que forma parte del presente Plieqo v
posterior ejecucion de las obras.

Computaran las mejoras propuestas por las empresas al Proyecto que forma parte
del presente Pliego, como mayor dotaciones en elementos, las calidades escogidas el
proceso de ejecucion, etc.

Este criterio se valorard hasta un total de 60 (SESENTA) puntos sobre 200
(DOSCIENTOS).

Las normas que regularan este criterio seran:

1.- Se valoraran exclusivamente las mejoras sin coste para la
Administracién, que sean ofertadas por el licitador, siempre que las mismas se ajusten a
los criterios establecidos en este apartado y en los Pliegos de Condiciones.

2.- Las mejoras propuestas deberan estar convenientemente definidas y
valoradas para su comparacion objetiva, indicandose expresamente que no se encuentran
dentro de las exigencias del Pliego de Condiciones y que el importe declarado de las
mismas puede ser convertido en otros elementos que la administracion estime en relacion
con las necesidades y caracteristicas de la obra a contratar.

3.- No se admitiran propuestas genéricas ni propuestas que no vengan
convenientemente descritas y adecuadamente cuantificadas, con expresién aproximada
de su plazo de ejecucion.

4.- La mayor puntuacién se asignara a la oferta que mayor propuesta
econdmica, sobre los valores minimos exigidos en su caso, realice en cada uno de los
apartados, correspondiendo una puntuacién proporcional al resto de las ofertas.

5.-Deberan suponer beneficio y/o ahorro para la Administracion titular de la
Obra, por lo que no se valoraran las mejoras que supongan coste para dicha
Administracion.

C)_Menor precio ofertado sobre el presupuesto base de licitacion: por cada 5
%, 15 puntos, con un maximo de 30 (TREINTA) sobre 200 (DOSCIENTOS) puntos.

D) Ampliacion en el plazo de garantia: Por cada seis meses, 5 puntos, con un
maximo de 10 (DIEZ) puntos sobre 100 (CIEN).

23. CRITERIOS PARA LA CONSIDERACION DE QUE LA OFERTA CONTIENE
VALORES ANORMALES O DESPROPORCIONADOS.

Cuando para la adjudicacion deba considerarse mas de un criterio de valoracion,
podra expresarse en los pliegos los parametros objetivos en funcién de los cuales se
apreciara, en su caso, que la proposicion no puede ser cumplida como consecuencia de
la inclusion de valores anormales o desproporcionados.



Los parametros objetivos indicados en el apartado anterior consistiran en entender
como anormales las proposiciones cuyas ofertas:

a) En relacion al criterio de la mano de obra desempleada la proposicion
correspondiente que incremente el nimero de trabajadores en una cantidad
superior a la puntuable establecida en el apartado A) de la clausula 22 del
presente Pliego.

b) En relacién al criterio de mejoras al Proyecto y posterior ejecucion de la
obra, aquellas proposiciones que sean superiores a un 5% del Presupuesto
de Ejecucion Material que aparece en el Proyecto de Ejecucion.

C) En relaciébn con el criterio relativo al menor precio ofertado, aquellas
proposiciones, aquellas proposiciones que sean superiores al 10 % del
Presupuesto del Ejecucién Material que aparece en el Proyecto Basico y de
Ejecucion correspondiente.

Cuando se identifique una proposicion que pueda ser considerada
desproporcionada o anormal, si se considera necesario, podra darse audiencia al licitador
que la haya presentado para que justifique la valoracion de la oferta y precise las
condiciones de la misma, en particular en lo que se refiere al ahorro que permita el
procedimiento de ejecucion del contrato, las soluciones técnicas adoptadas y las
condiciones excepcionalmente favorables de que disponga para ejecutar la prestacion, la
originalidad de las prestaciones propuestas, el respeto de las disposiciones relativas a la
proteccion del empleo y las condiciones de trabajo vigentes en el lugar en que se vaya a
realizar la prestacion.

En el procedimiento deberd solicitarse el asesoramiento técnico del servicio
correspondiente.

24. CONFIDENCIALIDAD.

Sin perjuicio de las disposiciones de la Ley 30/2007, de 30 de Octubre, relativas a
la publicidad de la adjudicacion y a la informacioén que debe darse a los candidatos y a los
licitadores, éstos podran designar como confidencial parte de la informacion facilitada por
ellos al formular las ofertas, en especial con respecto a los secretos técnicos o
comerciales y a los aspectos confidenciales de las mismas. Los 6rganos de contratacion
no podran divulgar esta informacién sin su consentimiento.

De igual modo, el contratista debera respetar el caracter confidencial de aquella
informacién a la que tenga acceso con ocasion de la ejecucion del contrato a la que se le
hubiese dado el referido caracter en los pliegos o en el contrato, 0 que por su propia
naturaleza deba ser tratada como tal. Este deber se mantendra durante un plazo de cinco
afios desde el conocimiento de esa informacién, salvo que los pliegos o el contrato
establezcan un plazo mayor.

25. APERTURA DE LA DOCUMENTACION Y DE LAS PROPOSICIONES.

a) Concluido el plazo que se le haya concedido al empresario para la presentacion
de la documentacion, incluida la oferta econdmica, se deberd comprobar por los Técnicos



Municipales la documentacion general presentada. A tal efecto el Organo de Contratacion
dard las Ordenes oportunas para que se proceda a la apertura de los sobres que
contengan la documentacion a que se refiere el art. 130.1 de la LCSP y se certificara la
relaciéon de documentos que figuren en cada uno de ellos.

b) Si se observasen errores, defectos materiales u omisiones subsanables en la
documentacion que se incluye en el sobre n° 1, se estard a lo dispuesto en el nimero 2
del art. 81 del RGLCAP, y a tal fin se comunicara verbalmente a los interesados, sin
perjuicio de que estas circunstancias se hagan publicas a través de anuncios del érgano
de contrataciéon en el tablén de anuncios del Ayuntamiento, concediéndose un plazo no
superior a tres dias habiles (incluidos los sdbados) para que los licitadores los corrijan o
subsanen, todo ello sin perjuicio de lo establecido en el art. 22 del RGLCAP, conforme al
cual y a los efectos establecidos en el art. 49 de la LCSP, el 6rgano de Contratacion,
podra recabar de los licitadores aclaraciones sobre los certificados y documentacion
presentados o requeridos para la presentacion de otros complementarios, lo que deberan
cumplimentar en el plazo de 5 dias y siempre antes de la declaracién de admisién de las
ofertas.

De lo actuado se dejara constancia en el acta que necesariamente debera
extenderse.

¢) La apertura de las ofertas correspondientes a las proposiciones admitidas en la
calificacion de la documentacion se efectuara por Organo de Contratacion, previos los
informes técnicos que considere oportunos y a continuacién procedera a la negociacion
necesaria para poder proceder a la adjudicacion de las obras, siendo objeto de
negociacién todas aquellas cuestiones previstas en el presente Pliego. La apertura de las
ofertas correspondientes a las proposiciones admitidas en la calificacion de la
documentacion se efectuara por el Organo de Contratacion, que tendréa lugar en la sala de
Comisiones del Ayuntamiento, comunicandose a los licitadores la fecha en la que se
proceda a dicha negociacién. La apertura de los sobres tendra lugar, en un plazo no
superior a siete dias a contar desde la apertura de la documentacion administrativa (art.
27 Real Decreto 817/09, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la LCSP),
observandose en su desarrollo las formalidades previstas en el art. 83 del RGLCAP.

A estos efectos, siempre que resulte precisa la subsanacion de errores u
omisiones en la documentacion mencionada en el parrafo anterior, el Organo de
Contratacion concedera para efectuarla un plazo inferior al indicado al objeto de que el
acto de apertura pueda celebrarse dentro de él.

A los efectos anteriores se procedera, en primer lugar, a la apertura del sobre de
documentacion relativa a criterios ponderables en funcion de juicio de valor, y una vez
evaluados, segun los criterios de adjudicacion, se abrira el sobre de oferta econémica,
relativa a criterios cuantificables automaticamente (art. 134.2 in fine LCSP y 27 del RD
817/09). Por tanto cuando para la valoracion de las ofertas deban tenerse en cuenta
criterios de adjudicacion cuya ponderacién dependa de un juicio de valor, en el acto de
apertura de proposiciones econdmicas solo se efectuar4d la apertura de las
documentaciones relativas a ellos, abriendo el sobre correspondiente a los criterios no
cuantificables automaticamente; asimismo se fijara fecha para la celebracion del acto de
apertura del resto de la proposicién, correspondiente a la documentacién relativa a los
criterios de adjudicacién cuya ponderacion deba efectuarse mediante la aplicacion de
férmulas, que comenzara por la lectura de la valoracién asignada a los elementos de la



oferta que se hayan ponderado en funcién de juicios de valor, abriéndose, posteriormente
los sobres y dando a conocer el contenido de los sobres..

En todo lo demas, éste acto se desarrollara siguiendo las formalidades previstas
en los articulos 26 y 27 del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo y en lo no previsto en
ellos, por el art 83 del Reglamento General del la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas.

Del acto publico de la apertura de la documentacién y sus incidencias (incluira las
plicas que hayan sido admitidas) y del acto publico de la apertura de los sobres de las
ofertas econdmicas y de sus incidencias, se levantara acta y ésta incluird la propuesta de
adjudicacion del contrato, que serd elevada junto con las ofertas y documentacion
presentadas por los licitadores, al Alcalde, que efectuara la adjudicacion provisional a la
proposicién mas ventajosa o podra declararlo desierto.

26.- ADJUDICACION PROVISIONAL Y DEFINITIVA.

La adjudicaciéon provisional se acordara por el érgano de contratacion en
resolucion motivada en la que se concretaran y fijardn los términos definitivos del
contratos y se publicara conforme a lo establecido en los articulos 42 y 135.3 de la Ley de
Contrato de Sector Publico.

El plazo maximo en que debera efectuarse la adjudicacion provisional sera de 20
dias naturales, contados desde se soliciten las ofertas (art. 17.1.b) del Real Decreto Ley
13/2009, de 26 de octubre, por el que se crea un Fondo Estatal para el Empleo y la
Sostenibilidad Local). La adjudicacion provisional se acordar4 por el érgano de
contratacion en resolucion motivada y se notificara a todos los candidatos o licitadores,
publicandose ademas en el perfil del contratante.

Con la notificacién de la adjudicacién provisional, se advertira al adjudicatario la
obligacion de presentar en el plazo maximo de 5 dias habiles los documentos
acreditativos de hallarse la corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y
con la Seguridad Social y cualesquiera otros documentos de su aptitud para contratar o
de la efectiva disposicion de los medios que se hubiesen comprometido a dedicar o
adscribir a la ejecucion del contrato conforme el art. 53.2 de la LCSP, asi como constituir
la garantia definitiva que sea procedente, conforme a lo establecido en los arts. 83 y 84 de
la LCSP. Cuando asi se admita, la constitucién de estas garantias podra acreditarse por
medios electrénicos, informaticos o cuando se exija expresamente con arreglo a lo
dispuesto en el articulo 53.2 de la Ley, la documentacion acreditativa de que el
adjudicatario dispone de los medios materiales y personales que especificamente deba
adscribir a la ejecucion del contrato

Corresponde al o6rgano de contratacion por razones de interés publico
debidamente justificadas renunciar a celebrar un contrato antes de la adjudicacién
provisional. También podra desistir de la adjudicacién antes de la provisional cuando se
aprecie una infraccion no subsanable de las normas de preparacion del contrato o de las
normas reguladoras del procedimiento de adjudicacion. En ambos casos el 6rgano de
contratacion compensara a los candidatos o licitadores por los gastos en que hubiesen
incurrido de acuerdo con los principios generales que rigen la responsabilidad de la
Administracion.



Si el adjudicatario provisional no acreditase las condiciones exigidas, el érgano de
contratacion podra efectuar una segunda adjudicacién provisional a favor del siguiente
mejor puntuado, y siempre gue éste preste su conformidad, a cuyo efecto se le dara plazo
para aportar la documentacién pertinente (art. 135.5 LCSP).

La propuesta de adjudicacion no crea derecho alguno a favor del licitador
propuesto, frente al Ayuntamiento, mientras no se haya adjudicado el contrato por el
Organo de Contratacion, no obstante, cuando el éste no adjudique el contrato de acuerdo
con la propuesta formulada debera motivar su decision (art. 144.2 LCSP).

En cuanto a las bajas temerarias se estara a lo dispuesto en los arts. 135.2 en
relacion con el art. 136 LCSP y 85 del RGLCAP.

La adjudicacion provisional deberd elevarse a definitiva mediante resolucion
motivada en el plazo maximo de 10 dias habiles (articulo 17.1.b) del Real Decreto Ley
13/2009, de 26 de octubre, por el que se aprueba el Fondo Estatal para el Empleo y la
Sostenibilidad Local.

La adjudicacion definitiva se publicara en el Boletin Oficial de la Provincia, en un
plazo no superior a 24 dias desde la citada adjudicacion del contrato (art. 138. 2 LCSP).

El Acta de Comprobacion de Replanteo debera formalizarse en el plazo maximo
de un 15 dias, contados a partir de la firma del contrato (art. 218 de la LCSP).

La adjudicacion definitiva de los contrato cuya cuantia sea superior a 50.000
euros, se publicard en el perfil del contratante del Organo de Contratacion.

Cuando los licitadores hayan concurrido en Uniébn Temporal de Empresas, la
escritura de constitucion debera aportarse antes de la formalizacion del contrato.

Igualmente, cuando se exija al adjudicatario que concierte algin tipo de seguro,
antes de la formalizacién del contrato, debera aportarse la péliza correspondiente.

En el caso que el adjudicatario de las obras haya presentado como mejora la
contratacion de nueva mano de obra en situacién de desempleo, y con independencia que
cumplan con lo establecido en la clausula 22.A) del presente pliego, debera acreditar ante
el Organo de Contratacion la formalizacion de los contratos laborales que haya
formalizado, dando asi cumplimiento a la obligacion que el mismo ha contraido.

En el supuesto que exista empate entre varias empresas en cuanto a resolver cual
es la proposicibn mas ventajosa, se estara a lo dispuesto en la Disposicion Adicional
Sexta de la LCSP.

27. COMPROBACION DEL REPLANTEO Y PROGRAMA DE TRABAJOS.

En el plazo de quince dias naturales como maximo, contados a partir de la fecha de
formalizacion del contrato deberd realizarse el replanteo y extenderse el acta relativa al
mismo.

El adjudicatario debera presentar un programa de trabajos para que sea aprobado por el
organo de Contratacion. Dicho programa debera presentarse en plazo no superior a siete
dias naturales desde la formalizacién del contrato y desarrollara el presentado con su



proposicién, que no podra modificar ninguna de las condiciones contractuales. A la vista
del mismo, el 6érgano de contratacion resolvera sobre su aplicacion, incorporandose al
contrato.

28. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

En el plazo de quince dias naturales desde la notificacién de la adjudicacion
definitiva el contratista presentara al Organo de contratacion dos ejemplares del Plan de
Seguridad y Salud en el trabajo, al objeto de cumplimentar lo dispuesto en el R.D.
1.627/1.997, de 24 de octubre por el que se establecen las disposiciones minimas de
seguridad y salud en las obras de construccién. Dicho Plan sera informado en el plazo de
cinco dias naturales sobre la procedencia de su aprobacion.

En todo caso, el plazo méaximo para la aprobacion del Plan de seguridad y salud
en el trabajo sera de un quince desde la firma del contrato. Si, por incumplir el contratista
los plazos indicados en el parrafo anterior, no fuera posible empezar las obras al recibir
autorizacién para el inicio de las mismas, no podra reclamar ampliacion alguna de plazo
por este motivo.

La falta de presentacion del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, la no
adecuaciéon o el incumplimiento de la Normativa vigente en Seguridad y Salud en las
obras de construccién, dard lugar a que por el técnico o departamento competente se
eleve propuesta al Organo de Contratacion para someter a Resolucién del mismo, con la
incautacion de la garantia definitiva motivada por la Resolucion del contrato, y la
posibilidad de adjudicar a la siguiente oferta mas ventajosa.

29. REGIMEN DE PAGOS.

El pago se efectuara mediante certificaciones mensuales de los trabajos
efectuados que se abonaran de conformidad con lo establecido en los articulo 200 y 215
de la Ley de Contratos del Sector Publico y 147 y siguientes del Reglamento General de
la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 9.5 del Real Decreto-Ley 9/2008, de
28 de noviembre, los ayuntamientos tendran la obligacién de abonar a los contratistas el
precio de las obras dentro de los treinta dias naturales siguientes a la fecha de expedicion
de las certificaciones de obra o de los correspondientes documentos que acrediten la
realizacién parcial o total del contrato.

El contratista podra desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la prevista
para que las obras se ejecuten en el plazo o plazos contractuales, salvo que, a juicio de la
Direccion de las obras, existiesen razones para estimarlo inconveniente. Sin embargo, no
tendra derecho a percibir, cualquiera que sea el importe de lo ejecutado o de las
certificaciones expedidas, mayor cantidad que la consignada en la anualidad
correspondiente. Las certificaciones asi expedidas s6lo devengaran intereses por demora
desde la fecha sefialada en el articulo 152 del Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Publicas.

El contratista tendr4 derecho a percibir también abonos a cuenta en los términos
establecidos en los articulos 200.3 de la Ley de Contratos del Sector Publico y 155y 156
del Reglamento. En todo caso, se le exigira la constitucion de garantia en forma de aval, u
otra admitida por la Ley.



30. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION.

Serd condicion de ejecucion del contrato a que se refiere este pliego, de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 17.2 del Real Decreto-Ley 13/2009, de 26 de
octubre, las siguientes:

- Que el nuevo personal que el contratista necesite emplear para la ejecucion de
las obras se encuentre en situacion de desempleo, debiendo de contratar como minimo al
namero de trabajadores indicados por el Ayuntamiento en la Memoria Técnica y Proyecto
de Ejecucidn, sin que este minimo fijado en el Proyecto sea tenido en consideracion a los
efectos de los criterios de valoracion establecidos en la clausula 222 de este pliego. A
estos efectos, sbélo se computardn los contratos realizados o por realizar con los
trabajadores desempleados inscritos en los Servicios Puablicos de Empleo
correspondientes como demandantes de empleo no ocupados y los realizados por
realizar con trabajadores autbnomos que hayan cesado en su actividad y que estén
inscritos en los Servicios Publicos de Empleo correspondientes, como demandantes de
empleo no ocupados. Dichos trabajadores en situacién legal de desempleo deberan estar
prioritariamente en situacion de desempleo de larga duracion, circunstancia ésta que
debera quedar suficientemente acreditada tanto en lo referente a su situacion de
desempleado como en cuanto a acreditar la prioridad citada.

- Ejecutar la obra cumpliendo estrictamente la legislacion sobre prevencion de
riesgos laborales, de tal forma que, sin perjuicio de las responsabilidades en que se
pueda incurrir por infraccion de dichas normas, se entendera incumplido de manera
esencial el contrato cuando con ocasion de la ejecucion de la obra y en el periodo de un
afio se hayan impuesto por la Autoridad laboral, mediante resolucion definitiva en via
administrativa, dos sanciones muy graves por incumplimiento de la legislacién sobre
prevencion de riesgos laborales.

-La seleccion de candidatos se llevara a cabo en base a la adecuacion al personal
solicitado para el puesto ofertado, entre aquellas personas que residan en el municipio en
gue se ejecuta el proyecto y no hayan tenido vinculacién con la entidad empleadora en los
tres meses anteriores a la fecha de presentacion de la oferta de empleo.

31. PENALIDADES.

Se impondran penalidades al contratista cuando incurra en alguna de las causas previstas
a continuacion:

a) Por incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucién. El
incumplimiento de cualquiera de las condiciones de ejecucion establecidas en este
pliego dara lugar a la imposicion al contratista de las siguientes penalidades:

- Como regla general, su cuantia sera un 1% del importe de adjudicacién
del contrato, salvo que, motivadamente, el érgano de contratacién estime
gue el incumplimiento es grave 0 muy grave, en cuyo caso podran alcanzar
hasta un 5% o hasta el maximo legal del 10%, respectivamente. La
reiteracién en el incumplimiento podra tenerse en cuenta para valorar la
gravedad.

- Se haran efectivas mediante deduccion de las cantidades que, en
concepto de pago total o parcial, deban abonarse al contratista, o sobre la
garantia, conforme al articulo 196.8 de la Ley de Contratos del Sector
Publico.



El cumplimiento por el adjudicatario de las condiciones especiales de ejecucion
podré verificarse por el érgano de contratacion en cualquier momento durante la
ejecucion del contrato y, en todo caso, se comprobara al tiempo de la recepcion de
las obras.

Cuando el incumplimiento se refiera a la contratacion de personal en los términos
indicados en la clausula anterior, serd considerada como infraccion muy grave a
los efectos previstos en el articulo 102.2 de la Ley de Contratos del Sector Publico
siempre que el incumplimiento suponga una contratacién de nueva mano de obra
gue no se encontrase en situacion de paro superior al 50 % del total de la
contratada como nueva.

b) Por cumplimiento defectuoso. Se impondran penalidades por cumplimiento
defectuoso en los siguientes términos:

- Si, al tiempo de la recepcién, las obras no se encuentran en estado de ser
recibidas por causas imputables al contratista.

- Como regla general, su cuantia serd un 1% del presupuesto del contrato,
salvo que, motivadamente, el 6rgano de contratacion estime que el
incumplimiento es grave o0 muy grave, en cuyo caso podran alcanzar hasta
un 5% o hasta el maximo legal del 10%, respectivamente. La reiteracioén en
el incumplimiento podra tenerse en cuenta para valorar la gravedad.

- En todo caso, la imposicion de las penalidades no eximira al contratista de
la obligacion que legalmente le incumbe en cuanto a la reparacion de los
defectos.

c) Por incumplir criterios de adjudicacion. Se impondrdn al contratista
penalidades por incumplir los criterios de adjudicacién en los siguientes términos:

- Si, durante la ejecucion del contrato o al tiempo de su recepcion, se
aprecia que, por causas imputables al contratista, se ha incumplido alguno
0 algunos de los compromisos asumidos en su oferta, en especial los
relativos al volumen de mano de obra a utilizar en la ejecucién del contrato.

- Para considerar que el incumplimiento afecta a un criterio de adjudicacion
sera preciso que al descontarse un 25 por 100 de la puntuacion obtenida
por el contratista en el criterio de adjudicacion incumplido, resultara que su
oferta no habria sido la mejor valorada.

- Como regla general, su cuantia sera un 1% del presupuesto del contrato,
salvo que, motivadamente, el 6rgano de contratacion estime que el
incumplimiento es grave o muy grave, en cuyo caso podran alcanzar hasta
un 5% o hasta el maximo legal del 10%, respectivamente. La reiteracion en
el incumplimiento podra tenerse en cuenta para valorar la gravedad.

d) Por demora. Cuando el contratista, por causas que le fueran imputables,
hubiera incurrido en demora, tanto en relacion con el plazo total como con los
plazos parciales establecidos, se estara a lo dispuesto en el articulo 196 de la Ley
de Contratos del Sector Publico en cuanto a la imposicidn de estas penalidades.



32. SUBCONTRATACION.

La subcontratacion se regira por lo dispuesto en la Ley de Contratos del Sector Publico
(arts. 210y 211) y en la Ley 32/2006, de 18 de Octubre, Reguladora de la subcontratacion
en el sector de la construccion.

En todo caso, y de conformidad con lo que dispone el articulo 17.5 del Real Decreto-Ley
9/2008, de 28 de noviembre, los contratistas deberan abonar a los subcontratistas el
precio pactado por las prestaciones cuya realizacion les hayan encomendado en el plazo
maximo de treinta dias naturales, computado desde la fecha de aprobacion por el
contratista principal de la factura emitida por el subcontratista 0 suministrador.

Cuando el contratista incumpla las condiciones para la subcontratacion
establecidas en el articulo 210.2 de la Ley de Contratos del Sector Publico o el limite
maximo especial establecido para la subcontratacién se impondra la penalidad regulada
en el articulo 210.3, con sujecion a lo siguiente:

- Se hara efectiva mediante deduccion de las cantidades que, en concepto de pago
total o parcial, deban abonarse al contratista, o sobre la garantia, conforme al
articulo 196.8 de la LCSP.

- Como regla general, su cuantia serd un 5% del importe del subcontrato, salvo
que, motivadamente, el 6rgano de contrataciéon estime que el incumplimiento es
grave 0 muy grave, en cuyo caso podra alcanzar hasta un 10% o hasta el maximo
legal del 50%, respectivamente. La reiteracion en el incumplimiento podra tenerse
en cuenta para valorar la gravedad.

33. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

La recepcién del contrato se regird por lo establecido en el articulo 218 de la Ley de
Contratos del Sector Publico y en los articulos 163 y siguientes del Reglamento General
de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

Al tiempo de la recepcion se comprobara en particular el cumplimiento por el contratista
de las siguientes obligaciones:

12) El despeje final de las obras, debiendo el contratista haber restituido a su situacion
inicial las zonas afectadas por las obras y no ocupadas por ellas.

22) El cumplimiento no defectuoso del contrato

3%) El cumplimiento de los criterios de adjudicacion.

43) El cumplimiento de las condiciones de ejecucion.

Durante la ejecucion del contrato la empresa adjudicataria informara al 6rgano de
contratacion mediante la presentacion de la correspondiente declaracion acreditativa de
los puestos de trabajo creados asi como de las altas de nuevos trabajadores y de las
bajas que se produzcan.

34. RESOLUCION DEL CONTRATO.

La resolucion del contrato se regira por lo establecido con carécter general en los articulos
205 a 208 de la Ley de Contratos del Sector Publico y especificamente para el contrato de
obras en los articulos 220 a 222 de dicha Ley, asi como en los articulos 109 a 113y 172
del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

En particular se considerard causa de resolucion del contrato el supuesto de
incumplimiento de la condicidon de ejecucién establecida en la clausula 31 en su primer



parrafo cuando éste deba considerarse como muy grave de conformidad con lo
establecido en la clausula 32.a en su ultimo péarrafo.

En todo caso en caso de resolucion del contrato por causa imputable al contratista se
estara a lo dispuesto en el articulo 208.4 de la Ley.

35. PLAZO DE GARANTIA.

El plazo de garantia ser4d de un afio (salvo que el adjudicatario de la obra haya
presentado como mejora la ampliacion de dicho plazo de garantia en cuyo caso se estara
a dicho plazo) y comenzara a partir de la fecha de la recepcion.

Durante este plazo se aplicara lo establecido en el articulo 167 del Reglamento General
de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas en cuanto a las obligaciones del
contratista, asi como en lo relativo a la facultad de la Administracion de, en caso de
incumplimiento, ejecutar a costa de aquél los trabajos necesarios para la conservacion de
la obra.

Todos los gastos que se ocasionen por la conservacion de las obras durante el periodo de
garantia seran de cuenta del contratista no teniendo derecho a ninguna indemnizacién por
este concepto. Se exceptian los dafios ocasionados en la obra por fuerza mayor, que
seran soportados por la Corporacién, si bien ésta tendrd la facultad de exigir al contratista
que realice las obras de reparacion.

36. LIQUIDACION

Transcurrido el plazo de garantia a que se refiere la clausula anterior se procedera a la
liquidacion del contrato conforme a lo dispuesto en el articulo 179 del Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

37. JURISDICCION.

Las cuestiones que puedan plantearse durante el desarrollo del contrato seran resueltas
por el rgano de contratacion. Los acuerdos adoptados para su resolucion pondran fin a
la via administrativa, y podran ser impugnados ante la Jurisdiccion contencioso-
administrativa, conforme a lo dispuesto en la Ley reguladora de dicha Jurisidiccidn, sin
perjuicio que de forma potestativo interpongan recurso de reposicién ante el propio
organo de contratacién.

En Ubeda a 24 Marzo de 2010
El Alcalde

Fdo.: Marcelino Sanchez Ruiz



