
PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HAN DE 
REGIR LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS DE RESTAURACIÓN DE LA 
MURALLA DE LA SALUDEJA Y ADECUACIÓN DE SU ENTORNO. 

 
 

1.- OBJETO DEL CONTRATO.- Es objeto del presente procedimiento abierto es la 
contratación de ejecución de las obras contenidas en el proyecto básico y de ejecución 
para la RESTAURACIÓN DE LA MURALLA DE LA SALUDEJA Y ADECUACIÓN DE SU 
ENTORNO, a cargo del Fondo Estatal de Inversión Local, redactado por la Arquitecta 
del Área de Urbanismo Dª Blanca Sánchez Rivera, con un presupuesto de ejecución por 
contrata, incluido el Estudio de Seguridad y Salud, 13 % de Gastos Generales, 6 % de 
Beneficio Industrial y excluido el 16% de IVA,  de  DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL 
SETECIENTOS EUROS (273.700 €). 

 
El importe correspondiente al IVA asciende a la cantidad de CUARENTA Y TRES 

MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS (43.792 €) 
CPV: 4525 correspondiente a construcciones especializadas. 
El proyecto reúne los requisitos del artículo 1 del Real Decreto-Ley 9/2008, de 28 

de Noviembre.  
 

2. NECESIDADES ADMINISTRATIVAS A SATISFACER MEDIANTE EL 
CONTRATO.-  
 

Mediante la ejecución del contrato a que se refiere este pliego de cláusulas 
administrativas particulares se satisface la siguiente necesidad:  
 

Las necesidades administrativas a satisfacer con el contrato de Obras que se 
proyecta realizar tiene como finalidad la restauración y consolidación de un tramo de la 
muralla de la Saludeja y la adecuación de su entorno. La zona donde se va a actuar4 
tiene varios tramos considerados en estado ruinoso y de muy mal estado de 
conservación, provocando una imagen degrada tanto del monumento con consideración 
de B.I.C. como el de todo su entorno. Se pretende llevar a cabo el desbroce y limpieza de 
todo el entorno de la muralla hasta la fuente de la Saludeja. Una vez demolida la vivienda 
de la calle Cuesta de Carvajal, se arreglará el rebaje de la calle y se adoquinará. Se 
realizará una valla de mampostería y cerrajería que permitirá la observación del Torreón. 
Se limpiarán superficialmente los paños de muralla existentes y se realizará la 
consolidación de todos los lienzos de la muralla. La restauración de los tramos 
amurallados se realizará bajo el proyecto, dirección y supervisión de un restaurador. 
Todos los trabajos realizados deberán de quedar documentados. Se ajardinará el jardín 
delantero del recinto amurallado, en aquellas zonas en la que la roca se halla quedado 
limpia. Así mismo se realizará el muro de mapostería que está sin ejecutar en el jardín 
que limita con la redonda de miradores. En cuanto al desarrollo y concreción de dichas 
actuaciones habrá de estarse a lo previsto en el Proyecto Básico y de Ejecución 
redactado al efecto. 

 
 



3. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.- 
 
Se señala como tipo de licitación la cantidad para el presente contrato de de  

DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS EUROS (273.700 €), que es el 
presupuesto de ejecución por contrata del Proyecto y de su Estudio de Seguridad y Salud, 
incluido el 13 % de Gastos Generales, 6 % de Beneficio Industrial y  excluido el 16% de 
IVA. 

 
El importe correspondiente al IVA asciende a la cantidad de CUARENTA Y TRES 

MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS (43.792 €) 
 
Este presupuesto es el de contrata y tanto en él como en las ofertas que se 

formulen han de entenderse incluidos todos los gastos que el adjudicatario debe realizar 
para el normal cumplimiento de las prestaciones contratadas, como son los generales, 
financieros, seguros, transporte, personal a su cargo, de comprobación y ensayo, de 
derechos y las tasas e impuestos y toda clase de tributos, incluidos los derivados de 
permisos o licencias administrativas exigidas para la realización de la obra, sin que por 
tanto puedan ser repercutidos como partida independiente. 
 

4. ANUALIDADES EN QUE SE DISTRIBUYE.  
El pago de las cantidades correspondientes al presupuesto del contrato se 

abonará en una sola anualidad correspondiente al año 2009.  
 
5. CONSIGNACIÓN PRESUPUESTARIA Y CERTIFICACIONES DE OBRA.-  
 
 El proyecto se financia con cargo al Fondo Estatal de Inversión Local creado por 

el Real Decreto-Ley 9/2008, de 28 de Noviembre.  
- Aprobación mediante resolución del Secretario de Estado de Cooperación Territorial (art. 
5.4 del Real Decreto-Ley 9/2008): 30 de Diciembre de 2008. Publicada en la web.www. 
map.es 

 
Las cantidades que perciba el contratista tendrán carácter provisional o a buena 

cuenta, quedando a resultas de la terminación de las obras, es decir, están sujetas a las 
rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medición final y sin suponer en forma 
alguna, aprobación y recepción de las obras que comprenden (art. 215 LCSP). A los 
efectos del pago, la Administración (concretamente el director de la obra, según establece 
el art. 150 del RGLCAP) expedirá mensualmente, en los primeros diez días siguientes al 
mes al que correspondan, certificaciones que comprendan la obra ejecutada durante 
dicho periodo de tiempo. 

 
La aprobación de la última certificación de obras equivale a la liquidación definitiva 

de las mismas, a salvo las responsabilidades que puedan depurarse. 
 

 El contratista tendrá derecho a percibir abonos a cuenta sobre el importe por las 
actuaciones preparatorias realizadas, como instalación y acopios de materiales o equipos 
de maquinaria pesada adscritas a la obra, previa petición escrita y en la forma que 
determine el art. 215 de la LCSP, debiendo asegurar los referidos pagos mediante la 
prestación de garantía de conformidad con lo establecido en el citado artículo 215 en su 
apartado segundo. 



 
  6. RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO Y DOCUMENTOS QUE TIENEN 
CARÁCTER CONTRACTUAL.  

 
Sin perjuicio de lo dispuesto con carácter general para los contratos de las 

Corporaciones Locales, el contrato se regirá por las siguientes normas:  
   

- Real Decreto-Ley 9/2008, de 28 de Noviembre por el que se crea el Fondo 
Estatal de Inversión Local y un Fondo Especial del Estado para la Dinamización de la 
Economía y el Empleo y aprueba créditos extraordinarios para atender a su financiación.  

 - Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.  
 

 - Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
 

 Además del presente pliego tendrán carácter contractual los siguientes 
documentos:  

 
 - El pliego de prescripciones técnicas.  

- Los planos.  
- La memoria del proyecto en el contenido que se determina en el artículo 128 de 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.  
- El programa de trabajo aceptado por el órgano de contratación.  
- Los cuadros de precios.  
- El documento en que se formalice el contrato.  

 
7. PLAZO DE EJECUCIÓN.  

 
El plazo de ejecución de las obras será de OCHO (8) meses a partir de la fecha 

del levantamiento del acta de comprobación del replanteo con resultado favorable. Dicha 
acta se levantará dentro del plazo que se consigne en el contrato que no podrá ser 
superior a un mes desde la fecha de su formalización (salvo casos excepcionales 
justificados), según establece el artículo 212 de la LCSP. En todo caso las obras deberán  
concluir antes del día 31 de diciembre de 2009. 

 
En cuanto a los plazos parciales se estará a lo indicado en el Programa de 

desarrollo de los trabajos incluido en el Proyecto de Ejecución redactado al efecto. 
 
 Finalizadas o entregadas las obras se procederá, en el plazo de 1 mes, a su 
recepción, en los términos establecidos en los artículos 205 y 218 de la LCSP, 
comenzando a computarse el plazo de garantía, que se fija en un año, finalizado el cual, 
si no hubiese objeciones por parte del Ayuntamiento, quedará extinguida la 
responsabilidad del contratista, a salvo de lo establecido en el art. 218 de la citada LCSP. 
  

A la Intervención del Ayuntamiento le será comunicada la fecha y lugar del acto, 
para su eventual asistencia en ejercicio de sus funciones de comprobación de la inversión 
(art. 205.2 LCSP) 
 

 



8. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN.  
El contrato se adjudicará aplicando el procedimiento abierto y trámite de urgencia 

a que se refieren los artículos 96 y 28 de la Ley a efectos de reducción de plazos, así 
como el artículo 9.1. del Real Decreto Ley 9/2008, que declara las obras que se ejecuten 
en base al Fondo de Inversión Local del Estado como urgentes.  
 

9. IMPORTE MÁXIMO DE LOS GASTOS DE PUBLICIDAD DE LICITACIÓN DEL 
CONTRATO QUE DEBE ABONAR EL ADJUDICATARIO.  

El adjudicatario estará obligado a satisfacer los gastos de publicidad de la licitación 
hasta un importe de: 2.000 €  

10. GASTOS A ABONAR EN CASO DE RENUNCIA O DESISTIMIENTO.  
En caso de renuncia o desistimiento, se compensará a cada uno de los licitadores 

por los gastos en que hubiese incurrido. Ello no obstante, esta indemnización no superará 
en ningún caso el total de los gastos que hayan satisfechos, toda vez que quede 
justificado fehacientemente tanto su pago como  los mismos queden fehacientemente just.  

 
11. CLASIFICACIÓN EXIGIBLE.  
 
Por tratarse de un contrato cuya cuantía no es superior a 350.000 euros, la 

clasificación no es exigible en virtud de lo establecido en la Disposición adicional sexta del 
Real Decreto Ley 9/2008, de 28 de noviembre, por el que se crea un Fondo Estatal de 
Inversión Local. 
 
 

12.- GARANTÍAS.-  
 
a) Provisional: Los licitadores deberán constituir una garantía provisional para 

responder del mantenimiento de las ofertas hasta la adjudicación provisional y de las 
obligaciones establecidas en el art. 135.4 párrafo segundo de la LCSP, equivalente al 3% 
del Presupuesto del contrato ( 8.211 €), en cualquiera de las formas previstas en el art. 84 
de la LCSP, con los requisitos exigidos en los artículos 55 a 58 y 61 del Reglamento 
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (en adelante RGLCAP) y 
de acuerdo con los modelos establecidos en los Anexos II a VI del citado Reglamento. 

En caso de uniones temporales de empresarios la garantía provisional, siempre 
que sea solidaria y por la totalidad, podrá constituirse por uno sólo de los integrantes de la 
UTE, o bien por cada uno de los integrantes de la UTE proporcionalmente al por el 
porcentaje de participación de cada empresa en la unión temporal. 

 
La citada garantía podrá depositarse en cualquiera de los lugares indicados en el 

art. 91.3 de la LCSP. 
Efectuada la adjudicación definitiva se extinguirá automáticamente la garantía 

provisional y será devuelta a los licitadores que no hubieren resultado adjudicatarios 
definitivos. 

 
El adjudicatario provisional del contrato deberá acreditar en el plazo señalado en la 

cláusula 25 del presente pliego, la constitución de la garantía. De no cumplir este requisito 
por causas a él imputables, la Administración declarará decaída la adjudicación 



provisional a su favor, siendo de aplicación lo dispuesto en el artículo 135.5 de la LCSP 
 

b) Definitiva: El adjudicatario provisional deberá depositar una garantía definitiva 
por importe del 5 % del importe de adjudicación excluido el IVA (13.685 €), en el plazo de 
15 días hábiles, contados desde la notificación de la adjudicación provisional.  

 
La forma y lugar de depósito de la citada garantía definitiva se hará de la misma 

forma establecida para la garantía provisional. 
 
Para la devolución de la garantía  definitiva, una vez concluido el contrato, se 

estará a lo dispuesto en los artículos 90 y 218 de la LCSP. 
 
En el supuesto de recepción parcial sólo podrá el contratista solicitar la devolución 

o cancelación de la parte proporcional de la garantía (art. 90.3 LCSP). 
 
En caso de que no se hagan efectivas sobre la garantía las penalidades o 

indemnizaciones exigibles al adjudicatario, éste deberá reponer o ampliar aquélla, en la 
cuantía que corresponda, en el plazo de quince días desde la ejecución, incurriendo en 
caso contrario en causa de resolución. 

 
Cuando, como consecuencia de una modificación del contrato, experimente 

variación el precio del mismo, deberá reajustarse la garantía, para que guarde la debida 
proporción con el nuevo precio modificado, en el plazo de quince días contados desde la 
fecha en que se notifique al empresario el acuerdo de modificación. A estos efectos no se 
considerarán las variaciones de precio que se produzcan como consecuencia de una 
revisión del mismo. 

 
La garantía definitiva responderá de los siguientes conceptos: 
 
a) De las penalidades impuestas al contratista conforme a lo establecido en 

la cláusula 32ª del presente pliego, en relación con lo determinado en el 
artículo 196 de la LCSP. 

b) De la correcta ejecución de las prestaciones contempladas en el 
contrato, de los gastos originados a la Administración por la demora del 
contratista en el cumplimiento de sus obligaciones, y de los daños y 
perjuicios ocasionados a la misma con motivo de la ejecución del 
contrato o por su incumplimiento, cuando no proceda su resolución. 

c) De la incautación que puede decretarse en los casos de resolución del 
contrato, de acuerdo con lo que en él o en la Ley de Contratos del Sector 
Público está establecido. 

 
13.- DIRECCIÓN E INSPECCIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.-  
 

El órgano de contratación designará antes de la firma del contrato, la persona o 
personas que integrarán la dirección facultativa de las obras, que incluye la Dirección de 
la obra, la Dirección de la ejecución de las obras y la coordinación de la Seguridad, 
incluyéndose en el contrato el nombre de los designados. 

 
Durante la ejecución de las obras el contratista asume la obligación de instalar y 

mantener instaladas señalizaciones informativas y de seguridad a fin de evitar daños a las 
personas o a las cosas, siendo de su cuenta los gastos que origine la señalización. 



 
El personal de la empresa será responsable de la estricta observancia de las 

normas vigentes en materia de protección del empleo, condiciones de trabajo, prevención 
de riesgos laborales y protección del medio ambiente. 

 
Es responsabilidad exclusiva del contratista el cumplimiento de las normas en 

materia de seguridad social y protección e higiene en el trabajo y prevención de riesgos 
laborales, quedando excluida la Administración de cualquier responsabilidad, aún 
subsidiaria por razón de infracciones del contratista a aquella legislación. 

 
Será obligación del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se 

causen a terceros (personas, propiedad o servicio público o privado) como consecuencia 
de las operaciones que requiera la ejecución del contrato (omisiones o negligencias del 
personal a su cargo o de una deficiente organización, protección o señalización de las 
obras), teniendo, por tanto, la obligación de indemnizarlas, conforme al art. 198 LCSP 

 
Los titulares de la Dirección e Intervención Técnica en las obras dictarán las 

instrucciones necesarias para la normal realización de aquéllas y el mantenimiento de su 
ritmo de ejecución, sin perjuicio de que la Alcaldía, la Concejalía de Urbanismo y los 
Técnicos Municipales competentes puedan realizar las inspecciones que estimen 
oportunas. 

 
El Sr. Alcalde podrá, en cualquier momento, dar las órdenes correspondientes 

sobre la realización de las inspecciones que estime oportunas (arts. 94 y 95 del 
RGLCAP). 

 
 

14.- GASTOS. 
 
 Correrán a cargo del contratista los siguientes gastos: 
 

a) Satisfacer en su caso el precio de los anuncios, en el BOLETÍN OFICIAL DE 
LA PROVINCIA, así como en los demás Boletines Oficiales y periódicos de 
máxima difusión que sean necesarios bien por su exigencia legal o bien porque 
así sea requerido por el organismo que coparticipa en la financiación de la 
presente obra, y demás trámites preparatorios del contrato, muy especialmente 
los de formalización de éste en Escritura Pública, caso que así lo solicite el 
adjudicatario. 

 
b) El importe de las tasas, arbitrios, contribuciones, impuestos (directos e 

indirectos) y gravámenes de cualquier clase o naturaleza que se originen con 
ocasión del presente contrato, aún cuando el sujeto obligado fuere el 
Ayuntamiento, entendiéndose en tal caso repercutido contra el adjudicatario y 
en general cualquier obligación de carácter tributario, excepto la licencia de 
obras y el I.C.I.O. de las cuales está exento.  

 
c) Los gastos de ensayo y controles de calidad acordados por la Dirección de la 

obra en una cuantía máxima equivalente al 1% del presupuesto de la obra. No 
obstante, no tendrán tal limitación y correrán íntegramente por cuenta del 
contratista, los gastos derivados de controles que sean necesarios realizar 



como consecuencia de defectos de calidad y en la ejecución de la obra, ello en 
concordancia con lo establecido  en los arts. 67.3.i) y 145 del RGLCAP. 

 
d) El contratista está obligado a instalar a su costa los carteles anunciadores en 

lugar visible de las obras, en el que indique la leyenda, “Fondo de Inversión 
Local para el Empleo- Gobierno de España.”,  así como las señales precisas 
para indicar el acceso a la obra, la circulación en la zona que ocupen los 
trabajos y los puntos de posible peligro debido a la marcha de aquéllos, tanto 
en dicha zona como en sus límites e inmediaciones. Los gastos que se 
originen de la señalización serán de cuenta del contratista. 

 
El cartel anunciador se confeccionará de conformidad con la Resolución de 13 
de Enero de 2009 de la Secretaría de Estado de Cooperación Territorial, por la 
que se ordena la publicación del modelo y las condiciones técnicas del cartel 
anunciador que deben de instalarse en las obras financiadas con cargo al 
Fondo Estatal de Inversión Local creado por Real Decreto-Ley 9/2008, de 28 
de Noviembre. 

 
e) Para la restauración de los tramos amurallados, será a costa del adjudicatario 

de las obras llevar a cabo dirección y supervisión de dicha restauración por un 
restaurador, debiendo quedar documentados todos los trabajos que se realicen 
al respecto. 

 
 

15.- RIESGO Y VENTURA. 
 
 La ejecución de la obra se realizará a riesgo y ventura el contratista, según establece el 
art. 199 de la LCSP, y éste no tenderá derecho a indemnizaciones por causa de pérdidas, 
averías o perjuicios ocasionados en las obras, sino en los casos de fuerza mayor (art. 199 
LCSP), salvo en los casos de fuerza mayor previstos en el art. 214 de la LCSP, siempre 
que no existan actuaciones imprudentes por parte del contratista. 

 
Las obras se realizarán con estricta sujeción a las cláusulas estipuladas en el 

presente Pliego, en el Proyecto básico y de ejecución y en las estipulaciones técnicas que 
sirven de base al contrato, así como por lo establecido en la Ley de Contratos del Sector 
Público y demás normas reglamentarias, y siguiendo las instrucciones que, en 
interpretación técnica de ello, diese al contratista el Director Facultativo de las obras. 

Cuando dichas instrucciones fueran de carácter verbal, deberán ser ratificadas por 
escrito en el plazo más breve posible para que sean vinculantes para las partes. 

Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantía, el 
contratista es responsable de los defectos que en las construcciones puedan advertirse 
(art. 213 LCSP) 

 
 

16.- PROHIBICIÓN VARIANTES. 
 
 El adjudicatario de la obra deberá realizar todas las obras determinadas en el 

Proyecto Técnico, cualesquiera que sean las características o incidencias que surjan en 
su realización, por el importe exclusivo de la adjudicación, sin que se admita abono 



alguno por encima de dicho importe por motivo de excesos, reformados, adiciones, 
mediciones, liquidaciones o cualquier otro motivo. Esta regla prevalece sobre cualquier 
otra indicación al respecto que pueda contener el Proyecto Técnico, no admitiéndose 
variantes ni alternativas al mismo. 

 
Tendrán carácter contractual el Proyecto Técnico, su Estudio Básico de Seguridad 

y Salud, el Pliego de cláusulas económico administrativas, el documento de adjudicación 
y el documento acreditativo de prestación de la fianza, así como el documento de 
formalización del contrato. 

 
17.- REVISIÓN DE PRECIOS. 
 
 A los efectos determinados en el art. 77 de la LCSP, se establece la 

improcedencia de la revisión o alteración del precio de adjudicación del presente 
concurso, dado el plazo de ejecución de las obras (inferior a un año). 

 
 
18.- OBLIGACIONES SOCIALES Y LABORALES. 
 
 El adjudicatario está obligado a cumplir lo dispuesto por las Leyes Reguladoras en 

materia social y laboral en todos sus aspectos, incluidos los relativos a la Seguridad 
Social y muy especialmente lo dispuesto en la Ley 31/1.995, de 8 de noviembre, de 
Prevención de Riesgos Laborales, así como el cumplimiento de las que puedan 
promulgarse durante la ejecución del contrato, quedando el Ayuntamiento exonerado de 
cualquier responsabilidad por este incumplimiento, conforme a la legislación vigente. 
 

19. PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES.  
Para participar en el concurso, el licitador deberá presentar en el Registro General del 
Ayuntamiento de Úbeda, dentro del plazo señalado en el anuncio de licitación, tres sobres 
cerrados, que pueden ir lacrados, y que titularán “Documentación General”, 
“Proposición económica” y “Documentación para la valoración de las mejoras 
propuestas”, con la documentación que luego se especifica traducida de forma oficial al 
castellano, indicando en cada uno  la obra a la que se concurre, nombre y apellidos de 
quien firma la proposición y el carácter con que lo hace, todo ello de manera  
De igual modo, las proposiciones podrán ser presentadas por correo, con las formalidades 
exigidas en este Pliego.  
 

20. FORMA EN QUE DEBEN PRESENTARSE LAS PROPOSICIONES.  
 

A) SOBRE NÚM. 1 : Documentación general (artículo 130 LCSPA). Su 
contenido será el siguiente 

 
 1) Documentos que acrediten la personalidad del empresario y la representación, 
en su caso, del firmante de la proposición de la siguiente forma: 
 

1.1) Documento Nacional de Identidad, cuando se trate de empresarios 
individuales o escritura de constitución de Sociedad o de 
modificación, en su caso, debidamente inscrita en el Registro 
Mercantil, si el empresario fuera persona jurídica, cuando la 



inscripción en dicho Registro sea requisito exigible conforme a la 
legislación mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuera deberán 
presentar la escritura o documento de constitución, estatutos o acto 
fundacional en el que consten las normas por las que se regula su 
actividad, inscritos en su caso, en el correspondiente Registro que 
fuera preceptivo, así como el correspondiente Código de 
Identificación Fiscal. 
 Conforme a lo establecido en el art. 46 de la LCSP las 
personas jurídicas podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas 
prestaciones estén comprendidas dentro de los fines, objeto o 
ámbito de actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas 
fundacionales, les sean propios. 
Para la acreditación de la capacidad, conforme a lo dispuesto en el 
art. 47 de la LCSP, en el caso de empresas comunitarias, deben 
acreditar su inscripción en el registro procedente de acuerdo con la 
legislación del Estado en que esté establecida la empresa, o En su 
caso, mediante una declaración jurada o certificado conforme a las 
normas comunitarias de aplicación, o mediante informe de la Misión 
diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente o 
de la Oficina Consular. 
 En cuanto a las empresas no comunitarias, además de los 
requisitos anteriores, deberán justificar mediante informe de la 
respectivo Misión Diplomática Permanente española, que el Estado 
de procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la 
participación de empresas españolas en la contratación con la 
Administración y demás entes y órganos del sector público 
asimilables, conforme señala el art. 44 de la LCSPA. 
 

1.2) Escritura de poder, bastanteada por el Secretario del Ayuntamiento 
de Úbeda o Letrado Consistorial, cuando el licitador actúe mediante 
representante de otra persona física o jurídica, debiendo estar en 
este último caso inscrita en el registro Mercantil o en el que 
corresponda, y NIF. del representante legal.  La falta de bastanteo 
de los poderes del representante de la Sociedad podrá ser 
subsanado en el plazo de 3 días hábiles. 

 
1.3) Si varios empresarios acuden a la licitación constituyendo una 

Unión Temporal, cada uno de ellos deberá acreditar su 
personalidad y capacidad, indicando los nombres y circunstancias 
de los empresarios que la suscriban o apoderado único de la unión 
con poderes bastantes para ejercitar los deberes, y cumplir las 
obligaciones que del contrato se derivan hasta la extinción del 
mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados 
que puedan entregar las empresas para cobros y pagos de cuantía 
significativos.  
No es necesaria la formalización de la unión temporal en escritura 
pública hasta que no se haya efectuado la adjudicación del contrato 
a su favor, por tanto será suficiente el correspondiente compromiso 
de formalización en caso que resultara adjudicatario, todo ello 
conforme a de acuerdo con lo establecido en los arts. 48 de la 
LCSP y 24 del RGLCAP. 



La duración de las uniones temporales de empresarios será 
coincidente con la del contrato hasta su extinción (art. 48.3 LCSP). 

 
 2) Por tratarse de un contrato cuya cuantía no es superior a 350.000 euros, la 
clasificación no es exigible en virtud de lo establecido en la Disposición adicional sexta del 
Real Decreto Ley 9/2008, de 28 de noviembre, por el que se crea un Fondo Estatal de 
Inversión Local. Por lo que deberá acreditarse la solvencia financiera y la técnica y 
profesional por uno o varios de los medios establecidos en los arts. 64 y 65 de la LCSP. 
 

En cuanto a las Uniones de empresarios se estará a lo dispuesto en el art. 48.4 de 
la LCSP. 

 
3) Resguardo acreditativo de la constitución de la garantía provisional en 

cualquiera de las formas establecidas en el art. 84 de la LCSP y en su desarrollo en los 
artículos 56, 57 y 58 del RGLCAP. 

 
4) Documentos acreditativos de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus 

obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y cualesquiera otros documentos de su 
aptitud para contratar. 

 
5) Testimonio judicial, certificación administrativa o declaración responsable del 

licitador otorgada ante una autoridad administrativa, notario público u organismo oficial 
cualificado, (conforme a lo establecido en el art. 62.1 de la LCSP) de no estar incurso el 
licitador ni la entidad a la que en su caso representa,  en ninguna de las causas de 
prohibición para contratar con la Administración, conforme a el art. 49 de la LCSP, con las 
adiciones y condiciones establecidas en el art. 50. La letra e) del citado art. 20 se 
completará con la referencia a la Ley del Parlamento de Andalucía 3/2005, de 8 de abril, 
de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Administración Andaluza.  

 

La no aportación de este documento no es subsanable, si bien podría subsanarse 
el no estar realizado según establecen los mencionados artículos 50 y 62 LCSP 

 

La declaración responsable a que se refiere el párrafo anterior comprenderá 
expresamente la circunstancia de hallarse al corriente del cumplimiento de las 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuesta por las disposiciones vigentes, 
todo ello sin perjuicio, que la justificación acreditativa de tal requisito, en la que se 
contendrán las circunstancias establecidas en los arts. 13 y 14 del RGLCAP, sea exigida 
antes de la adjudicación al  que vaya a resultar adjudicatario del contrato, a cuyo efecto se 
le concederá un plazo máximo de 53días hábiles, desde la propuesta de la adjudicación 
por la Mesa de Contratación. 

 
No obstante, para los empresarios no españoles de Estados miembros de la 

Comunidad Europea será suficiente acreditar su solvencia financiera y técnica, así como 
su inscripción en un registro profesional o comercial en las condiciones previstas por la 
legislación del Estado donde estén establecidos. 

 
6) Documento de alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas referida al 

ejercicio corriente correspondiente al epígrafe del objeto del contrato, y en relación con las 
actividades que vengan realizando a la fecha de presentación de las proposiciones, que 



les faculte para su ejercicio en el ámbito territorial en que las ejerce, o del último recibo de 
dicho impuesto, completado con una declaración responsable de no haberse dado de baja 
en la matrícula del citado impuesto. 

 
7) Acreditación de la no existencia con el Ayuntamiento de deudas de naturaleza 

tributaria en período ejecutivo o, en el caso de no proceder utilizar la vía de apremio, 
deudas no atendidas en período voluntario, mediante certificación expedida por la 
Recaudación Municipal. 

 
8) Para las empresas extranjeras, la declaración de someterse a la jurisdicción de 

los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que 
de modo directo o indirecto pudiera surgir del contrato, con renuncia en su caso al fuero 
jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante. 

 
9) Las empresas extranjeras comunitarias, además, deberán acreditar que tienen 

abierta sucursal en España, con designación de apoderados o representantes para sus 
operaciones y que estén inscritas en el Registro Mercantil. 

 
Toda la documentación será original o bien copias que tengan el carácter de 

auténticas o compulsadas conforme a la legislación vigente (autentificada por Notario 
Público, por organismo expedidor de la documentación de que trate o por compulsa del 
Jefe de la Sección de Urbanismo del Ayuntamiento de Úbeda, excepto el documento 
acreditativo de la garantía provisional, en su caso, que habrá de aportarse original). Así 
mismo, los interesados presentarán toda la documentación en castellano o mediante 
traducción oficial. 

 
Cada licitador únicamente podrá presentar una sola proposición. Tampoco podrá 

suscribirse ninguna propuesta de Unión Temporal con otras, si lo ha hecho 
individualmente o figura en más de una Unión Temporal. 

 
B) EL SOBRE Nº 2. 1º.- La proposición económica que se ajuste al siguiente 

modelo y su presentación presume la aceptación incondicional por parte del licitador, del 
contenido de la totalidad del Pliego, sin salvedad alguna. 
 
 El modelo correspondiente a la proposición económica es el siguiente: 
 

”D. …, con domicilio en …, calle … de … número …, teléfono …, fax …, D.N.I. 
num …, expedido en … a … de … de …, con plena capacidad jurídica y de obrar para 
obligarse, en nombre propio (o, en su caso en representación de …, según acredita con 
…), enterado del Pliego de Cláusulas Económica-Administrativas para la contratación 
mediante procedimiento abierto de la ejecución de las obras contenidas en el Proyecto 
Básico y de Ejecución para la “RESTAURACIÓN DE LA MURALLA DE LA SALUDEJA 
Y ADECUACIÓN DE SU ENTORNO”, anunciado en el BOLETÍN OFICIAL DE LA 
PROVINCIA número …, de fecha … , se compromete a ejecutar las obras de referencia 
por un importe de por un importe de DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL 
SETECIENTOS EUROS (273.700 €), IVA excluido, ascendiendo el IVA a la cantidad de 
CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS (43.792 €), en el 
plazo máximo de ocho meses, ampliando el plazo de garantía respecto al establecido en 
este Pliego en ............ meses, y proponiendo las siguientes mejoras con estricta sujeción 
al Proyecto y Pliego declaro tener total conocimiento del Proyecto, con su contenido, el 



Pliego de Cláusulas Administrativas particulares y demás documentos que han de regir el 
presente contrato, que asumo y acepto en su totalidad. 

Que la empresa a la que represento cumple con todos los requisitos y obligaciones 
exigidas por la normativa vigente para su apertura, instalación y funcionamiento. 

Asimismo, se obliga al cumplimiento de lo legislado o reglamentado en materia 
laboral y tributaria. 

El número de trabajadores con los que cuenta la empresa para la ejecución de la 
obra es de .... 

 
(lugar, fecha y firma del proponente)” 
 

Cuando una proposición comportase error manifiesto en el importe de la 
proposición, dicha oferta será rechazada por la Mesa de Contratación en resolución 
motivada, al no poder determinar con carácter cierto cual es el precio realmente ofertado, 
conforme establece el Artº 84 del Reglamento de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas.  

Cada licitador únicamente podrá presentar una sola proposición. Tampoco podrá 
suscribirse ninguna propuesta de unión temporal con otros, si lo ha hecho individualmente 
o figuran en más de una unión temporal.  

Si alguna proposición no guardase concordancia con la documentación examinada y 
admitida, excediese del presupuesto base de licitación, variara sustancialmente el modelo 
establecido, o comportase error manifiesto en el importe de la proposición, o existiese 
reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia que la 
haga inviable, será rechazado por la Mesa, en resolución motivada. Por el contrario el 
cambio u omisión de algunas palabras del modelo, con tal que lo uno o lo otro no altere su 
sentido,  no será causa bastante para el rechazo de la proposición.  

 
B) EL SOBRE Nº 3 se incluirán aquellos documentos que sean precisos para la 

valoración de los criterios relativos a la contratación de mano de obra 
desempleada y a las mejoras que en su caso se propongan al Proyecto y 
posterior ejecución de las obras, así como a la ampliación que se proponga al 
plazo de garantía respecto al establecido en el presente pliego. 

 
21. PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES Y DEMÁS 

REQUISITOS DE LAS MISMAS.  
 

 Las proposiciones y la documentación complementaria se presentarán en la forma 
indicada en los apartados siguientes, en el lugar y plazos señalados en el anuncio de 
licitación publicado en el BOP. 

 
El plazo para la presentación de las ofertas será, de trece (13) días naturales 

siguientes al del Anuncio del concurso en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA (si el 
último día cayese en sábado se trasladará al siguiente día hábil). 

 
 La presentación podrá realizarse mediante entregas en el Registro General de 
Entrada de Documentos del Ayuntamiento de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, siempre 
que no sean festivos o feriados.  
 



 También podrán presentarse proposiciones mediante envío por correo o 
mensajería, en cuyo caso el interesado deberá acreditar, con resguardo correspondiente, 
la fecha de imposición del envío, y comunicar en el mismo día al órgano de contratación 
por fax, telefax o telegrama la remisión de la proposición conforme a lo establecido en el 
art. 80.4 del RGLCAP. Dicha comunicación podrá realizarse también por correo 
electrónico, si bien, este medio será válido si existe constancia de su remisión y 
recepción, de sus fechas y del contenido íntegro de las comunicaciones y se identifica 
fidedignamente al remitente y al destinatario. Sin la concurrencia de ambos requisitos no 
será admitida la proposición en el caso que fuera recibida fuera del plazo fijado en el 
anuncio del concurso. 

 
 No obstante, transcurridos dos días, desde la terminación del plazo de 
presentación, no será admitida ninguna proposición enviada por correo. 
 
 Una vez entregada y admitida la proposición, no podrá el interesado retirarla, pero 
sí presentar otra dentro de plazo y con arreglo a las condiciones expresadas, sin incluir 
nuevo resguardo de garantía provisional. 
 

Cada licitador no podrá presentar más de una proposición, sin perjuicio de la 
admisibilidad de variantes o mejoras cuando así se establezca.  

Tampoco podrá suscribir ninguna propuesta en unión temporal con otros si lo ha 
hecho individualmente o figurar en más de una unión temporal. La infracción de estas 
normas dará lugar a la no admisión de todas las propuestas por él suscritas. 

 
El expediente estará de manifiesto en la Sección de Urbanismo del Ayuntamiento, 

desde la publicación del Anuncio correspondiente en el BOLETÍN OFICIAL DE LA 
PROVINCIA, en horas de Oficina, y hasta el vencimiento del plazo de presentación de 
plicas, pudiéndose tomar las notas que se precisen 

 
 La presentación de las proposiciones presume la aceptación incondicional por el 

empresario de la totalidad del contenido del presente Pliego, sin salvedad alguna. 
  

 
22.- CRITERIOS OBJETIVOS DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO. ADMISIBILIDAD 
O NO DE VARIANTES

 
Los criterios objetivos que servirán de base para la adjudicación del contrato 

serán, por orden decreciente de importancia y con la ponderación que se indica, y que 
habrán de ser informados por el Director de las Obras, y sobre un máximo de 100 puntos,  
los siguientes: 

 
A) Contratación de mano de obra en situación legal de desempleo. 

Se tomará en consideración, el volumen de la mano de obra que se utilizará en la 
ejecución del contrato, atribuyéndose hasta un total de 60 puntos en función de la mano 
de obra contratada y a contratar. Únicamente se tomará en consideración a los efectos de 
valoración de este criterio, el volumen de obra, que incremente el número de mano de 



obra en situación legal de desempleo, establecida como obligatoria o mínimo en la 
ejecución del contrato y recogidos en el Proyecto de Ejecución de la obra.  

Solo se computarán los contratos realizados o por realizar con personas que se 
encuentren en situación legal de desempleo conforme a lo previsto en el artículo 208 de la 
Ley General de la Seguridad Social. Dicha circunstancia deberá quedar debidamente 
justificada antes de la adjudicación provisional mediante la presentación en el 
Ayuntamiento de la correspondiente solicitud al Servicio Andaluz de Empleo de la oferta 
de empleo de personas en situación de desempleo. 
 

 Este criterio se valorará hasta un total de 60 (SESENTA) puntos sobre 100 
(CIEN), asignando 20 puntos por cada trabajador que se incremente respecto del número 
de trabajadores en situación legal de desempleo, establecido como obligatorio en el 
correspondiente Proyecto de Ejecución. 

 
B) Mejoras propuestas al Proyecto  que forma parte del presente Pliego y 

posterior ejecución de las obras. 
 
Computarán las  mejoras propuestas por las empresas al Proyecto que forma parte 

del presente Pliego, como mayor dotaciones en elementos, las calidades escogidas el 
proceso de ejecución, etc. 

 

Este criterio se valorará hasta un total de 30 (TREINTA) puntos sobre 100 (CIEN). 

  Las normas que regularán este criterio serán: 

  1.- Se valorarán exclusivamente las mejoras sin coste para la 
Administración, que sean ofertadas por el licitador, siempre que las mismas se ajusten a 
los criterios establecidos en este apartado y en los Pliegos de Condiciones.  
  2.- Las mejoras propuestas deberán estar convenientemente definidas  y 
valoradas para su comparación objetiva, indicándose expresamente que no se encuentran 
dentro de las exigencias del Pliego de Condiciones y que el importe declarado de las 
mismas puede ser convertido en otros elementos que la administración estime en relación 
con las necesidades y características de la obra a contratar.  
  3.- No se admitirán propuestas genéricas ni propuestas que no vengan 
convenientemente descritas y adecuadamente cuantificadas, con expresión aproximada 
de su plazo de ejecución. 
  4.- La mayor puntuación se asignará a la oferta que mayor propuesta 
económica, sobre los valores mínimos exigidos en su caso, realice en cada uno de los 
apartados, correspondiendo una puntuación proporcional al resto de las ofertas.  
  5.-Deberán suponer beneficio y/o ahorro para la Administración titular de la 
Obra, por lo que no se valorarán las mejoras que supongan coste para dicha 
Administración. 



C) 4º.- Ampliación en el plazo de garantía:  
 
Este criterio se valorará hasta un total de DIEZ (10) puntos sobre 100 (100)Por 

cada seis meses, 5 puntos, con un máximo de 10 (DIEZ) puntos sobre 100 (CIEN). 
 
 
23. CRITERIOS PARA LA CONSIDERACIÓN DE QUE LA OFERTA CONTIENE 
VALORES ANORMALES O DESPROPORCIONADOS.  

Cuando para la adjudicación deba considerarse más de un criterio de 
valoración, podrá expresarse en los pliegos los parámetros objetivos en función de 
los cuales se apreciará, en su caso, que la proposición no puede ser cumplida 
como consecuencia de la inclusión de valores anormales o desproporcionados.  

Los parámetros objetivos indicados en el apartado anterior consistirán en 
entender como anormales las proposiciones cuyas ofertas: 

a) En relación al criterio de la mano de obra desempleada la 
proposición correspondiente que incremente el número de 
trabajadores en una cantidad superior a la puntuable establecida en 
el apartado A) de la cláusula 22 del presente Pliego. 

b) En relación al criterio de mejoras al Proyecto y posterior ejecución de 
la obra, aquellas proposiciones que sean superiores a un 5% del 
Presupuesto de Ejecución Material que aparece en el Proyecto de 
Ejecución. 

 Cuando se identifique una proposición que pueda ser considerada 
desproporcionada o anormal, deberá darse audiencia al licitador que la haya 
presentado para que justifique la valoración de la oferta y precise las condiciones 
de la misma, en particular en lo que se refiere al ahorro que permita el 
procedimiento de ejecución del contrato, las soluciones técnicas adoptadas y las 
condiciones excepcionalmente favorables de que disponga para ejecutar la 
prestación, la originalidad de las prestaciones propuestas, el respeto de las 
disposiciones relativas a la protección del empleo y las condiciones de trabajo 
vigentes en el lugar en que se vaya a realizar la prestación. 

 En el procedimiento deberá solicitarse el asesoramiento técnico del servicio 
correspondiente. 

24. CONFIDENCIALIDAD.  
Sin perjuicio de las disposiciones de la Ley 30/2007, de 30 de Octubre, relativas a 

la publicidad de la adjudicación y a la información que debe darse a los candidatos y a los 



licitadores, éstos podrán designar como confidencial parte de la información facilitada por 
ellos al formular las ofertas, en especial con respecto a los secretos técnicos o 
comerciales y a los aspectos confidenciales de las mismas. Los órganos de contratación 
no podrán divulgar esta información sin su consentimiento.  

De igual modo, el contratista deberá respetar el carácter confidencial de aquella 
información a la que tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato a la que se le 
hubiese dado el referido carácter en los pliegos o en el contrato, o que por su propia 
naturaleza deba ser tratada como tal. Este deber se mantendrá durante un plazo de cinco 
años desde el conocimiento de esa información, salvo que los pliegos o el contrato 
establezcan un plazo mayor. 
  
25. APERTURA DE LA DOCUMENTACIÓN Y DE LAS PROPOSICIONES.  
 a) Concluido el plazo de presentación de proposiciones, y antes de la fecha 
señalada para la sesión pública de apertura de las ofertas económicas, la Mesa de 
Contratación se constituirá y procederá en acto no público) a la calificación de la 
documentación general presentada y tiempo y forma por los licitadores. A tal efecto el 
Presidente ordenará la apertura de los sobres que contengan la documentación a que se 
refiere el art. 130.1 de la LCSP y el Secretario certificará la relación de documentos que 
figuren en cada uno de ellos. 
 

b) Si la Mesa de contratación observase errores, defectos materiales u omisiones 
subsanables en la documentación que se incluye en el sobre nº 1, se estará a lo 
dispuesto en el número 2 del art. 81 del RGLCAP, y a al fin lo comunicará verbalmente a 
los interesados, sin perjuicio de que estas circunstancias se hagan públicas a través de 
anuncios del órgano de contratación en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, 
concediéndose un plazo no superior a tres días hábiles (incluidos los sábados) para que 
los licitadores los corrijan o subsanen ante la propia mesa de contratación, todo ello sin 
perjuicio de lo establecido en el art. 22 del RGLCAP, conforme al cual y a los efectos 
establecidos en el art. 49 de la LCSP, el órgano o la Mesa de Contratación, podrá recabar 
de los licitadores aclaraciones sobre los certificados y documentación presentados o 
requeridos para la presentación de otros complementarios, lo que deberán cumplimentar 
en el plazo de 5 días y siempre antes de la declaración de admisión de las ofertas.  

De lo actuado se dejará constancia en el acta que necesariamente deberá 
extenderse.  
 

c) La apertura de las ofertas correspondientes a las proposiciones admitidas en la 
calificación de la documentación se efectuará por la Mesa de Contratación, en acto 
público, que tendrá lugar en la Sala de Comisiones del Ayuntamiento, a continuación de la 
apertura y calificación de la documentación general, observándose en su desarrollo las 
formalidades previstas en el art. 83 del RGLCAP.  

En caso que la Mesa de Contratación conceda a alguno de los licitadores un plazo 
(que como máximo será de 3 días hábiles) para la subsanación de errores, defectos 
materiales u omisiones, la apertura de las proposiciones económicas se realizará el 
mismo día que se constituya la Mesa de Contratación para el estudio de la 
documentación presentada al efecto. 

En el caso que la Mesa de Contratación conceda a alguno de los licitadores un 
plazo (que como máximo será de 5 días)  para recabar aclaraciones sobre los certificados 



y documentación presentados o para la presentación de otros complementarios, la 
apertura de las proposiciones económicas se realizará el mismo día que se constituya la 
Mesa de Contratación para el estudio de la documentación presentada al efecto.  
 

Del acto público de la apertura de la documentación y sus incidencias (incluirá las 
plicas que hayan sido admitidas) y del acto público de la apertura de los sobres de las 
ofertas económicas y de sus incidencias, se levantará acta y ésta incluirá la propuesta de 
adjudicación del contrato, que será elevada junto con las ofertas y documentación 
presentadas por los licitadores, al Alcalde, que efectuará la adjudicación provisional a la 
proposición más ventajosa, según los criterios establecidos en este pliego o podrá 
declararlo desierto. El plazo máximo en que deberá efectuarse la adjudicación provisional 
será de 20 días naturales, contados desde que finalice el plazo de presentación de 
proposiciones (art. 9.1.a) del Real Decreto Ley 9/2008, de 28 de noviembre, por el que se 
crea un Fondo Estatal de Inversión Local). La adjudicación provisional se acordará por el 
órgano de contratación en resolución motivada y se notificará a todos los candidatos o 
licitadores, publicándose además en el perfil del contratante. 

Con la notificación de la adjudicación provisional, se advertirá al adjudicatario la 
obligación de presentar, en el caso que no lo haya hecho antes junto con el resto de 
documentación que integra el sobre de documentación general en el plazo máximo de 3 
días hábiles los documentos acreditativos de hallarse la corriente en el cumplimiento de 
sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y cualesquiera otros documentos de 
su aptitud para contratar o de la efectiva disposición de los medios que se hubiesen 
comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato conforme el art. 53.2 de la 
LCSP, así como constituir la garantía definitiva que sea procedente, conforme a lo 
establecido en los arts. 83 y 84 de la LCSP. Cuando así se admita, la constitución de 
estas garantías podrá acreditarse por medios electrónicos, informáticos o cuando se exija 
expresamente con arreglo a lo dispuesto en el artículo 53.2 de la Ley, la documentación 
acreditativa de que el adjudicatario dispone de los medios materiales y personales que 
específicamente deba adscribir a la ejecución del contrato 

 
Corresponde al órgano de contratación por razones de interés público 

debidamente justificadas renunciar a celebrar un contrato antes de la adjudicación 
provisional. También podrá desistir de la adjudicación antes de la provisional cuando se 
aprecie una infracción no subsanable de las normas de preparación del contrato o de las 
normas reguladoras del procedimiento de adjudicación. En ambos casos el órgano de 
contratación compensará a los candidatos o licitadores por los gastos en que hubiesen 
incurrido de acuerdo con los principios generales que rigen la responsabilidad de la 
Administración. 

 
Si el adjudicatario provisional no acreditase las condiciones exigidas, el órgano de 

contratación podrá efectuar una segunda adjudicación provisional a favor del siguiente 
mejor puntuado, y siempre que éste preste su conformidad, a cuyo efecto se le dará plazo 
para aportar la documentación pertinente (art. 135.5 LCSP). 

 
La propuesta de adjudicación no crea derecho alguno a favor del licitador 

propuesto, frente al Ayuntamiento, mientras no se haya adjudicado el contrato por el 
Órgano de Contratación, no obstante, cuando el éste no adjudique el contrato de acuerdo 
con la propuesta formulada deberá motivar su decisión (art. 144.2 LCSP). 

 
En cuanto a las bajas temerarias se estará a lo dispuesto en los arts. 135.2 en 

relación con el art. 136 LCSP y 85 del RGLCAP. 



 
La adjudicación provisional deberá elevarse a definitiva mediante resolución 

motivada dentro de los cinco días hábiles siguientes a aquel en que se haya notificado la 
adjudicación provisional.  

 
La adjudicación definitiva se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia, en un 

plazo no superior a 24 días desde la citada adjudicación del contrato (art. 138. 2 LCSP). 
 
El Acta de Comprobación de Replanteo deberá formalizarse en el plazo máximo 

de un 15 días, contados a partir de la firma del contrato (art. 218 de la LCSP). 
 
La adjudicación definitiva de los contrato cuya cuantía sea superior a 50.000 

euros, se publicará en el perfil del contratante del Órgano de Contratación. 
 
Cuando los licitadores hayan concurrido en Unión Temporal de Empresas, la 

escritura de constitución deberá aportarse antes de la formalización del contrato.  
Igualmente, cuando se exija al adjudicatario que concierte algún tipo de seguro, 

antes de la formalización del contrato, deberá aportarse la póliza correspondiente.  
En el caso que el adjudicatario de las obras haya presentado como mejora la 

contratación de nueva mano de obra en situación de desempleo, y con independencia que 
cumplan con lo establecido en la cláusula 22.A) del presente pliego, deberá acreditar ante 
el Órgano de Contratación  la formalización de los contratos laborales que haya 
formalizado, dando así cumplimiento a la obligación que el mismo ha contraído. En caso 
de incumplimiento se estará a lo establecido en la cláusula 31 

En el supuesto que exista empate entre varias empresas en cuanto a resolver cual 
es la proposición más ventajosa, se estará a lo dispuesto en la Disposición Adicional 
Sexta de la LCSP. 

 
 
 

26.- MESA DE CONTRATACIÓN. 
 
La Mesa de Contratación que ha de asistir al órgano municipal de contratación 
competente para la adjudicación estará constituida por (art. 295 en relación con la 
Disposición Adicional Segunda en su apartado 10 de la LCSP): 

 
• Presidente: el de la Corporación o persona en quien delegue (podrá ser un 

funcionario). 
• Vocales:  - La Concejal Delegada de Urbanismo y Vivienda. 

- El Concejal Delegado de Personal, Hacienda y Servicios Básicos 
- El Secretario del Ayuntamiento 
- El Jefe de los Servicios Técnicos del Ayuntamiento de Úbeda. 
- El Interventor de Fondos Municipal. 
- El Jefe de la Sección de Urbanismo. 

• Secretario: Un funcionario del Ayuntamiento. 
 

No obstante será suficiente para la válida constitución de la Mesa la asistencia del 
Presidente, el Secretario y dos vocales 
 



27. COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO Y PROGRAMA DE TRABAJOS.  
En el plazo de siete días naturales como máximo, contados a partir de la fecha de 
formalización del contrato deberá realizarse el replanteo y extenderse el acta relativa al 
mismo.  
El adjudicatario deberá presentar un programa de trabajos para que sea aprobado por el 
órgano de Contratación. Dicho programa deberá presentarse en plazo no superior a siete 
días naturales desde la formalización del contrato y desarrollará el presentado con su 
proposición, que no podrá modificar ninguna de las condiciones contractuales. A la vista 
del mismo, el órgano de contratación resolverá sobre su aplicación, incorporándose al 
contrato.  
28. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.  

En el plazo de siete días naturales desde la notificación de la adjudicación 
definitiva el contratista presentará al Órgano de contratación dos ejemplares del Plan de 
Seguridad y Salud en el trabajo, al objeto de cumplimentar lo dispuesto en el R.D. 
1.627/1.997, de 24 de octubre por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras de construcción. Dicho Plan será informado en el plazo de 
cinco días naturales sobre la procedencia de su aprobación.  

En todo caso, el plazo máximo para la aprobación del Plan de seguridad y salud 
en el trabajo será de un quince desde la firma del contrato. Si, por incumplir el contratista 
los plazos indicados en el párrafo anterior, no fuera posible empezar las obras al recibir 
autorización para el inicio de las mismas, no podrá reclamar ampliación alguna de plazo 
por este motivo.  

La falta de presentación del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, la no 
adecuación o el incumplimiento de la Normativa vigente en Seguridad y Salud en las 
obras de construcción, dará lugar a que por el técnico o departamento competente se 
eleve propuesta al Órgano de Contratación para someter a Resolución del mismo, con la 
incautación de la garantía definitiva motivada por la Resolución del contrato, y la 
posibilidad de adjudicar a la siguiente oferta más ventajosa. 
 
29. RÉGIMEN DE PAGOS.  

El pago se efectuará mediante certificaciones mensuales de los trabajos 
efectuados que se abonarán de conformidad con lo establecido en los artículo 200 y 215 
de la Ley de Contratos del Sector Público y 147 y siguientes del Reglamento General de 
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.  

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9.5 del Real Decreto-Ley 9/2008, de 
28 de noviembre, los ayuntamientos tendrán la obligación de abonar a los contratistas el 
precio de las obras dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de expedición 
de las certificaciones de obra o de los correspondientes documentos que acrediten la 
realización parcial o total del contrato.  

El contratista podrá desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la prevista 
para que las obras se ejecuten en el plazo o plazos contractuales, salvo que, a juicio de la 
Dirección de las obras, existiesen razones para estimarlo inconveniente. Sin embargo, no 
tendrá derecho a percibir, cualquiera que sea el importe de lo ejecutado o de las 
certificaciones expedidas, mayor cantidad que la consignada en la anualidad 
correspondiente. Las certificaciones así expedidas sólo devengarán intereses por demora 
desde la fecha señalada en el artículo 152 del Reglamento General de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas.  



El contratista tendrá derecho a percibir también abonos a cuenta en los términos 
establecidos en los artículos 200.3 de la Ley de Contratos del Sector Público y 155 y 156 
del Reglamento. En todo caso, se le exigirá la constitución de garantía en forma de aval, u 
otra admitida por la Ley.  
 
30. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN.  

Será condición de ejecución del contrato a que se refiere este pliego, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 9.2 del Real Decreto-Ley 9/2008, de 28 de 
noviembre, las siguientes: 

-  Que el nuevo personal que el contratista necesite emplear para la ejecución de 
las obras se encuentre en situación de desempleo, debiendo de contratar como mínimo al 
número de trabajadores indicados por el Ayuntamiento en la Memoria Técnica y Proyecto 
de Ejecución, así como el nuevo que se haya comprometido a contratar en su oferta como 
mano de obra en situación de desempleosin que este mínimo fijado en el Proyecto sea 
tenido en consideración a los efectos de los criterios de valoración establecidos en la 
cláusula 22ª de este pliego. 

- Emplear en la ejecución del contrato un porcentaje de trabajadores 
discapacitados igual o superior al 1%, siempre que la disponibilidad del mercado laboral 
de la construcción o las características de la obra lo permitan. 

- Ejecutar la obra cumpliendo estrictamente la legislación sobre prevención de 
riesgos laborales, de tal forma que, sin perjuicio de las responsabilidades en que se 
pueda incurrir por infracción de dichas normas, se entenderá incumplido de manera 
esencial el contrato cuando con ocasión de la ejecución de la obra y en el período de un 
año se hayan impuesto por la Autoridad laboral, mediante resolución definitiva en vía 
administrativa, dos sanciones muy graves por incumplimiento de la legislación sobre 
prevención de riesgos laborales. 

 
31. PENALIDADES.  
Se impondrán penalidades al contratista cuando incurra en alguna de las causas previstas 
a continuación:  

a) Por incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución. El 
incumplimiento de cualquiera de las condiciones de ejecución establecidas en este 
pliego dará lugar a la imposición al contratista de las siguientes penalidades:  

- Como regla general, su cuantía será un 1% del importe de adjudicación 
del contrato, salvo que, motivadamente, el órgano de contratación estime 
que el incumplimiento es grave o muy grave, en cuyo caso podrán alcanzar 
hasta un 5% o hasta el máximo legal del 10%, respectivamente. La 
reiteración en el incumplimiento podrá tenerse en cuenta para valorar la 
gravedad.  
- Se harán efectivas mediante deducción de las cantidades que, en 
concepto de pago total o parcial, deban abonarse al contratista, o sobre la 
garantía, conforme al artículo 196.8 de la Ley de Contratos del Sector 
Público.  

El cumplimiento por el adjudicatario de las condiciones especiales de ejecución 
podrá verificarse por el órgano de contratación en cualquier momento durante la 



ejecución del contrato y, en todo caso, se comprobará al tiempo de la recepción de 
las obras.  
Cuando el incumplimiento se refiera a la contratación de personal en los términos 
indicados en la cláusula anterior, será considerada como infracción muy grave a 
los efectos previstos en el artículo 102.2 de la Ley de Contratos del Sector Público 
siempre que el incumplimiento suponga una contratación de nueva mano de obra 
que no se encontrase en situación de paro superior al 50 % del total de la 
contratada como nueva.  
b) Por cumplimiento defectuoso. Se impondrán penalidades por cumplimiento 
defectuoso en los siguientes términos:  

- Si, al tiempo de la recepción, las obras no se encuentran en estado de ser 
recibidas por causas imputables al contratista.  
- Como regla general, su cuantía será un 1% del presupuesto del contrato, 
salvo que, motivadamente, el órgano de contratación estime que el 
incumplimiento es grave o muy grave, en cuyo caso podrán alcanzar hasta 
un 5% o hasta el máximo legal del 10%, respectivamente. La reiteración en 
el incumplimiento podrá tenerse en cuenta para valorar la gravedad.  
- En todo caso, la imposición de las penalidades no eximirá al contratista de 
la obligación que legalmente le incumbe en cuanto a la reparación de los 
defectos.  

c) Por incumplir criterios de adjudicación. Se impondrán al contratista 
penalidades por incumplir los criterios de adjudicación en los siguientes términos:  

- Si, durante la ejecución del contrato o al tiempo de su recepción, se 
aprecia que, por causas imputables al contratista, se ha incumplido alguno 
o algunos de los compromisos asumidos en su oferta, en especial los 
relativos al volumen de mano de obra a utilizar en la ejecución del contrato.  
- Para considerar que el incumplimiento afecta a un criterio de adjudicación 
será preciso que al descontarse un 25 por 100 de la puntuación obtenida 
por el contratista en el criterio de adjudicación incumplido, resultara que su 
oferta no habría sido la mejor valorada.  
- Como regla general, su cuantía será un 1% del presupuesto del contrato, 
salvo que, motivadamente, el órgano de contratación estime que el 
incumplimiento es grave o muy grave, en cuyo caso podrán alcanzar hasta 
un 5% o hasta el máximo legal del 10%, respectivamente. La reiteración en 
el incumplimiento podrá tenerse en cuenta para valorar la gravedad.  

d) Por demora. Cuando el contratista, por causas que le fueran imputables, 
hubiera incurrido en demora, tanto en relación con el plazo total como con los 
plazos parciales establecidos, se estará a lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley 
de Contratos del Sector Público en cuanto a la imposición de estas penalidades.  
 

32. SUBCONTRATACIÓN.  
La subcontratación se regirá por lo dispuesto en la Ley de Contratos del Sector Público 
(arts. 210 y 211) y en la Ley 32/2006, de 18 de Octubre, Reguladora de la subcontratación 
en el sector de la construcción.  
En todo caso, y de conformidad con lo que dispone el artículo 9.5 del Real Decreto-Ley 
9/2008, de 28 de noviembre, los contratistas deberán abonar a los subcontratistas el 



precio pactado por las prestaciones cuya realización les hayan encomendado en el plazo 
máximo de treinta días naturales, computado desde la fecha de aprobación por el 
contratista principal de la factura emitida por el subcontratista o suministrador.  

Cuando el contratista incumpla las condiciones para la subcontratación 
establecidas en el artículo 210.2 de la Ley de Contratos del Sector Público o el límite 
máximo especial establecido para la subcontratación se impondrá la penalidad regulada 
en el artículo 210.3, con sujeción a lo siguiente:  

- Se hará efectiva mediante deducción de las cantidades que, en concepto de pago 
total o parcial, deban abonarse al contratista, o sobre la garantía, conforme al 
artículo 196.8 de la LCSP.  
- Como regla general, su cuantía será un 5% del importe del subcontrato, salvo 
que, motivadamente, el órgano de contratación estime que el incumplimiento es 
grave o muy grave, en cuyo caso podrá alcanzar hasta un 10% o hasta el máximo 
legal del 50%, respectivamente. La reiteración en el incumplimiento podrá tenerse 
en cuenta para valorar la gravedad.  
 

33. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.  
La recepción del contrato se regirá por lo establecido en el artículo 218 de la Ley de 
Contratos del Sector Público y en los artículos 163 y siguientes del Reglamento General 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.  
Al tiempo de la recepción se comprobará en particular el cumplimiento por el contratista 
de las siguientes obligaciones:  
1ª) El despeje final de las obras, debiendo el contratista haber restituido a su situación 
inicial las zonas afectadas por las obras y no ocupadas por ellas.  
2ª) El cumplimiento no defectuoso del contrato  
3ª) El cumplimiento de los criterios de adjudicación.  
4ª) El cumplimiento de las condiciones de ejecución.  
Durante la ejecución del contrato la empresa adjudicataria informará al órgano de 
contratación mediante la presentación de la correspondiente declaración acreditativa de 
los puestos de trabajo creados así como de las altas de nuevos trabajadores y de las 
bajas que se produzcan.  
 
34. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO.  
La resolución del contrato se regirá por lo establecido con carácter general en los artículos 
205 a 208 de la Ley de Contratos del Sector Público y específicamente para el contrato de 
obras en los artículos 220 a 222 de dicha Ley, así como en los artículos 109 a 113 y 172 
del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.  
En particular se considerará causa de resolución del contrato el supuesto de 
incumplimiento de la condición de ejecución establecida en la cláusula 31 en su primer 
párrafo cuando éste deba considerarse como muy grave de conformidad con lo 
establecido en la cláusula 32.a en su último párrafo.  
En todo caso en caso de resolución del contrato por causa imputable al contratista se 
estará a lo dispuesto en el artículo 208.4 de la Ley.  
 
35. PLAZO DE GARANTÍA.  



El plazo de garantía será de un año, salvo que en la proposición económica el 
adjudicatario haya propuesto un plazo superior, en cuyo caso el plazo de garantía será el 
propuesto por el adjudicatario de las obras y comenzará a partir de la fecha de la 
recepción.  
Durante este plazo se aplicará lo establecido en el artículo 167 del Reglamento General 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas en cuanto a las obligaciones del 
contratista, así como en lo relativo a la facultad de la Administración de, en caso de 
incumplimiento, ejecutar a costa de aquél los trabajos necesarios para la conservación de 
la obra.  
Todos los gastos que se ocasionen por la conservación de las obras durante el periodo de 
garantía serán de cuenta del contratista no teniendo derecho a ninguna indemnización por 
este concepto. Se exceptúan los daños ocasionados en la obra por fuerza mayor, que 
serán soportados por la Corporación, si bien ésta tendrá la facultad de exigir al contratista 
que realice las obras de reparación.  
 
36. LIQUIDACIÓN  
Transcurrido el plazo de garantía a que se refiere la cláusula anterior se procederá a la 
liquidación del contrato conforme a lo dispuesto en el artículo 179 del Reglamento 
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.  
 
37. JURISDICCIÓN.  
Las cuestiones que puedan plantearse durante el desarrollo del contrato serán resueltas 
por el órgano de contratación. Los acuerdos adoptados para su resolución pondrán fin a 
la vía administrativa, y podrán ser impugnados ante la Jurisdicción contencioso-
administrativa, conforme a lo dispuesto en la Ley reguladora de dicha Jurisidicción, sin 
perjuicio que de forma potestativo interpongan recurso de reposición ante el propio 
órgano de contratación. 
 

En Úbeda a 6 febrero de 2009.- 
El Alcalde 

 
 
 

Fdo.: Marcelino Sánchez Ruiz 
 
 


