PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HAN DE
REGIR LA CONTRATACION DE LAS OBRAS DE ALUMBRADO PUBLICO
EFICIENTE PARA PARQUE LUDICO DEPORTIVO Y LINEA DE EVACUACION
PARA ENERGIAS RENOVABLES.

1.- OBJETO DEL CONTRATO.-

Es objeto del presente procedimiento abierto la contratacion de la ejecucién de las
obras contenidas en el proyecto basico y de ejecucién para la ejecucion del Proyecto de
alumbrado publico eficiente para Parque Ludico Deportivo y Linea de Evacuacién
para energias renovables, a cargo del Fondo Estatal para el empleo y la
Sostenibilidad local- Gobierno de Espana, redactado por el Ingeniero Técnico Eléctrico
D. Angel Molina Garcia, en representacion de Oriental de Electricidad, S.L., con un
presupuesto de ejecucién por contrata, incluido el Estudio de Seguridad y Salud, 13 % de
Gastos Generales, 6 % de Beneficio Industrial y excluido el 16% de IVA, de
QUINIENTOS SESENTA MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS CON
OCHENTA Y TRES CENTIMOS (560.344,83 €).

El importe correspondiente al IVA asciende a la cantidad de OCHENTA Y NUEVE
MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS CON DIECISIETE CENTIMOS
(89.655,17 €).

La redaccién del Proyecto ha sido redactado por técnico externo, ascendiendo el
importe correspondiente a los honorarios por redaccion de proyecto y por direccion de
obras, tal y como aparece en el contrato de prestacion de servicios profesionales de fecha
12 de noviembre de 2009, los siguientes:

-Redaccion del Proyecto: 22.681 € IVA excluido, ascendiendo la cantidad
correspondiente al IVA a 3.629 €.

-Direccion de Obra: 22.681 € IVA excluido, ascendiendo la cantidad
correspondiente al IVA a 3.629 €.

CPV: 45231000-5, correspondiente a trabajos de construcciéon de tuberia, lineas
de comunicacion y lineas de conduccion eléctrica; 45231400-9, correspondiente a
trabajos de construccion de lineas de conduccion eléctrica).

El proyecto reune los requisitos de los articulos 2, 9 y 10 del Real Decreto-Ley

13/209, de 26 de octubre, por el que se crea el Fondo Estatal para el Empleo y la
Sostenibilidad local.

2.- NECESIDADES ADMINISTRATIVAS A SATISFACER MEDIANTE EL

CONTRATO.-

Mediante la ejecucion del contrato a que se refiere este pliego de clausulas
administrativas particulares se satisface la siguiente necesidad:

Las necesidades administrativas a satisfacer con el contrato de Obras que se
proyecta realizar tiene como finalidad dotar de alumbrado publico eficiente y de una linea



eléctrica de evacuacion de energias renovables al Parque Publico Ludico Deportivo sito
en el Km. 0,5 de la carretera de Ubeda-Baeza. Por tanto la actuacion conllevara dos
fases: por un lado la de instalacion de una red subterranea de media tensién desde la
Subestacién sita en la Ctra. de EI Marmol hasta el centro de seccionamiento sito en el
Parque Ludico-Deportivo y por otro lado se dotaria al citado Parque de un alumbrado
publico eficiente de acuerdo con el Reglamento de Eficiencia Energética en instalaciones
de alumbrado exterior.

El desarrollo y concrecién de las actuaciones sera tal y como viene recogido en el
Proyecto redactado al efecto. Las obras proyectadas son necesarias en la actualidad,
para dar un adecuado servicio a los usuarios.

3.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACION.-

Se sefiala como tipo de licitacién la cantidad para el presente contrato de
QUINIENTOS SESENTA MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS CON
OCHENTA Y TRES CENTIMOS (560.344,83 €), que es el presupuesto de ejecucion por
contrata del Proyecto y de su Estudio de Seguridad y Salud, incluido el 13 % de Gastos
Generales, 6 % de Beneficio Industrial y excluido el 16% de IVA.

El importe correspondiente al IVA asciende a la cantidad de OCHENTA Y NUEVE
MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS CON DIECISIETE CENTIMOS
(89.655,17 €).

Este presupuesto es el de contrata y tanto en él como en las ofertas que se
formulen han de entenderse incluidos todos los gastos que el adjudicatario debe realizar
para el normal cumplimiento de las prestaciones contratadas, como son los generales,
financieros, seguros, transporte, personal a su cargo, de comprobaciéon y ensayo, de
derechos y las tasas e impuestos y toda clase de tributos, incluidos los derivados de
permisos o licencias administrativas exigidas para la realizacién de la obra, sin que por
tanto puedan ser repercutidos como partida independiente.

4.- ANUALIDADES EN QUE SE DISTRIBUYE.-

El pago de las cantidades correspondientes al presupuesto del contrato se
abonara en una sola anualidad correspondiente al aino 2010.

5.- CONSIGNACION PRESUPUESTARIA Y CERTIFICACIONES DE OBRA.-

El proyecto se financia con cargo al Fondo Estatal para el Empleo y la
Sostenibilidad Local, creado por el Real Decreto-Ley 13/2009, de 26 de octubre. Tal y
como establece el art. 17.4 del citado Real Decreto-Ley, el expediente de contratacion se
tramitara por el Ayuntamiento con cargo a la financiacion que le haya sido atribuida por el
Fondo. La resolucién de la autorizacion de la financiacion del proyecto, servira de
acreditacion a los efectos previstos en el art. 93 apartado 3 y 5 de la ley de Contratos de
Sector Publico, en cuanto a la existencia y disponibilidad de crédito para la ejecucién de
los contratos previos en este Real Decreto-Ley. El presente proyecto ha sido aprobado
mediante Resolucion del Secretario de Estado de Cooperacién Territorial, de fecha 25 de
febrero de 2010.



Las cantidades que perciba el contratista tendran caracter provisional o a buena
cuenta, quedando a resultas de la terminacién de las obras, es decir, estan sujetas a las
rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medicion final y sin suponer en forma
alguna, aprobacion y recepcion de las obras que comprenden (art. 215 LCSP). A los
efectos del pago, la Administracion (concretamente el director de la obra, segun establece
el art. 150 del RGLCAP) expedira mensualmente, en los primeros diez dias siguientes al
mes al que correspondan, certificaciones que comprendan la obra ejecutada durante
dicho periodo de tiempo.

La aprobacién de la ultima certificacion de obras equivale a la liquidacion definitiva
de las mismas, a salvo las responsabilidades que puedan depurarse.

El contratista tendra derecho a percibir abonos a cuenta sobre el importe por las
actuaciones preparatorias realizadas, como instalacién y acopios de materiales o equipos
de maquinaria pesada adscritas a la obra, previa peticiébn escrita y en la forma que
determine el art. 215 de la LCSP, debiendo asegurar los referidos pagos mediante la
prestacion de garantia de conformidad con lo establecido en el citado articulo 215 en su
apartado segundo.

6. REGIMEN JURIDICO DEL CONTRATO Y DOCUMENTOS QUE TIENEN
CARACTER CONTRACTUAL.-

Sin perjuicio de lo dispuesto con caracter general para los contratos de las
Corporaciones Locales, el contrato se regira por las siguientes normas:

- Real Decreto-Ley 13/2009, de 26 de octubre, por el que se crea el Fondo Estatal
para el Empleo y la Sostenibilidad Local.

- Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Publico.

- Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la
Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Publico.

- Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas,
aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, en lo que no se oponga a la Ley
30/2007.

- Resolucion de la Secretaria de Estado de Cooperacidon Territorial de 2 de
noviembre de 209.

Ademas del presente pliego tendran caracter contractual los siguientes
documentos:

1- El pliego de prescripciones técnicas.

- Los planos.

- La memoria del proyecto en el contenido que se determina en el articulo 128 de
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

- El programa de trabajo aceptado por el 6rgano de contratacion.

- Los cuadros de precios.

- El documento en que se formalice el contrato.

7.- PLAZO DE EJECUCION.-

El plazo de ejecucion de las obras sera de 4 (CUATRO) meses a partir de la fecha
del levantamiento del acta de comprobacién del replanteo con resultado favorable. Dicha



acta se levantara dentro del plazo que se consigne en el contrato que no podra ser
superior a un mes desde la fecha de su formalizacién (salvo casos excepcionales
justificados), segun establece el articulo 212 de la LCSP. En todo caso las obras deberan
concluir antes del dia 31 de diciembre de 2009.

En cuanto a los plazos parciales se estara a lo indicado en el Programa de
desarrollo de los trabajos incluido en el Proyecto de Ejecucion redactado al efecto.

Finalizadas o entregadas las obras se procedera, en el plazo de 1 mes, a su
recepcion, en los términos establecidos en los articulos 205 y 218 de la LCSP,
comenzando a computarse el plazo de garantia, que se fija en un afio, finalizado el cual,
si no hubiese objeciones por parte del Ayuntamiento, quedara extinguida la
responsabilidad del contratista, a salvo de lo establecido en el art. 218 de la citada LCSP.

A la Intervencion del Ayuntamiento le sera comunicada la fecha y lugar del acto,
para su eventual asistencia en ejercicio de sus funciones de comprobacién de la inversion
(art. 205.2 LCSP).

En todo caso las obras deberan finalizar antes del dia 31 de diciembre de 2010, si
bien sera posible la prérroga de dicha fecha de finalizacion segun lo establecido en el art.
16 de RDL 13/2009.

8.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION.-

El contrato se adjudicara aplicando el procedimiento abierto y tramite de urgencia
a que se refieren los articulos 96 y 128 de la Ley a efectos de reduccién de plazos, asi
como el articulo 17 del Real Decreto-Ley 13/2009, de 26 de octubre, por el que se crea el
Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local, que declara las obras que se
ejecuten en base al Fondo de Inversion Local del Estado como urgentes.

9.- IMPORTE MAXIMO DE LOS GASTOS DE PUBLICIDAD DE LICITACION DEL
CONTRATO QUE DEBE ABONAR EL ADJUDICATARIO.-

El adjudicatario estara obligado a satisfacer los gastos de publicidad de la licitacion
hasta un importe de: 1.000 €

10.- GASTOS A ABONAR EN CASO DE RENUNCIA O DESISTIMIENTO.-

En caso de renuncia o desistimiento, se compensara a cada uno de los licitadores
por los gastos en que hubiese incurrido. Ello no obstante, esta indemnizacion no superara
en ningun caso el total de los gastos que hayan satisfechos, toda vez que quede
justificado fehacientemente tanto su pago como los mismos queden fehacientemente
justicados.

11.- CLASIFICACION EXIGIBLE.-

Por tratarse de un contrato cuya cuantia es superior a 350.000 euros, ésta es
preceptiva, en virtud de lo establecido en el art. 25 del TRLCAP, aun vigente segun lo




previsto en la Disposicién Transitoria quinta de la LCSP. Los licitadores deberan acreditar
estar clasificados en los siguientes grupos, subgrupos y categorias:

Grupo | (Instalaciones eléctricas); Subgrupo 1 (Alumbrados, iluminacién y balizamientos
luminosos) y 5 (Centro de Transformacion y distribucion en alta tensién).

Segun el art. 26 del Reglamento de Contratacion, la categoria del Contrato sera
tipo E.

12.- GARANTIAS.-

a) Provisional: Los licitadores deberan constituir una garantia provisional para
responder del mantenimiento de las ofertas hasta la adjudicacion provisional y de las
obligaciones establecidas en el art. 135.4 parrafo segundo de la LCSP, equivalente al 3%
del Presupuesto del contrato (16.810,35 €), en cualquiera de las formas previstas en el
art. 84 de la LCSP, con los requisitos exigidos en los articulos 55 a 58 y 61 del
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas (en
adelante RGLCAP) y de acuerdo con los modelos establecidos en los Anexos Il a VI del
citado Reglamento.

En caso de uniones temporales de empresarios la garantia provisional, siempre
qgue sea solidaria y por la totalidad, podra constituirse por uno solo de los integrantes de la
UTE, o bien por cada uno de los integrantes de la UTE proporcionalmente al por el
porcentaje de participacion de cada empresa en la unién temporal.

La citada garantia podra depositarse en cualquiera de los lugares indicados en el
art. 91.3 de la LCSP.

Efectuada la adjudicacion definitiva se extinguira automaticamente la garantia
provisional y sera devuelta a los licitadores que no hubieren resultado adjudicatarios
definitivos.

El adjudicatario provisional del contrato debera acreditar en el plazo sehalado en el
articulo 135.4, la constitucién de la garantia. De no cumplir este requisito por causas a él
imputables, la Administracion declarara decaida la adjudicacién provisional a su favor,
siendo de aplicacion lo dispuesto en el articulo 1355 de Ila LCSP.

b) Definitiva: El adjudicatario provisional debera depositar una garantia definitiva
por importe del 5 % del importe de adjudicacion excluido el IVA (28.017,24 €), en el plazo
de 15 dias habiles, contados desde la notificacién de la adjudicacion provisional.

La forma y lugar de depdsito de la citada garantia definitiva se hara de la misma
forma establecida para la garantia provisional.

Para la devolucion de la garantia definitiva, una vez concluido el contrato, se
estara a lo dispuesto en los articulos 90 y 218 de la LCSP.

En el supuesto de recepcidn parcial sélo podra el contratista solicitar la devolucion
o cancelacion de la parte proporcional de la garantia (art. 90.3 LCSP).



En caso de que no se hagan efectivas sobre la garantia las penalidades o
indemnizaciones exigibles al adjudicatario, éste debera reponer o ampliar aquélla, en la
cuantia que corresponda, en el plazo de quince dias desde la ejecucién, incurriendo en
caso contrario en causa de resolucion.

Cuando, como consecuencia de una modificacién del contrato, experimente
variacion el precio del mismo, debera reajustarse la garantia, para que guarde la debida
proporcion con el nuevo precio modificado, en el plazo de quince dias contados desde la
fecha en que se notifique al empresario el acuerdo de modificacion. A estos efectos no se
consideraran las variaciones de precio que se produzcan como consecuencia de una
revision del mismo.

La garantia definitiva respondera de los siguientes conceptos:

a) De las penalidades impuestas al contratista conforme a lo establecido en
la clausula 322 del presente pliego, en relacion con lo determinado en el
articulo 196 de la LCSP.

b) De la correcta ejecucion de las prestaciones contempladas en el
contrato, de los gastos originados a la Administraciéon por la demora del
contratista en el cumplimiento de sus obligaciones, y de los dafos y
perjuicios ocasionados a la misma con motivo de la ejecucion del
contrato o por su incumplimiento, cuando no proceda su resolucion.

c) De la incautacion que puede decretarse en los casos de resolucion del
contrato, de acuerdo con lo que en él 0 en la Ley de Contratos del Sector
Publico esta establecido.

13.- DIRECCION E INSPECCION DE LA EJECUCION DEL CONTRATO.-

El 6érgano de contratacion designara antes de la firma del contrato, la persona o
personas que integraran la direccién facultativa de las obras, que incluye la Direccion de
la obra, la Direccidon de la ejecucién de las obras y la coordinacion de la Seguridad,
incluyéndose en el contrato el nombre de los designados.

Durante la ejecucion de las obras el contratista asume la obligacion de instalar y
mantener instaladas sefalizaciones informativas y de seguridad a fin de evitar dafios a las
personas o a las cosas, siendo de su cuenta los gastos que origine la sefializacion.

El personal de la empresa sera responsable de la estricta observancia de las
normas vigentes en materia de protecciéon del empleo, condiciones de trabajo, prevencion
de riesgos laborales y proteccién del medio ambiente.

Es responsabilidad exclusiva del contratista el cumplimiento de las normas en
materia de seguridad social y proteccion e higiene en el trabajo y prevencion de riesgos
laborales, quedando excluida la Administracion de cualquier responsabilidad, aun
subsidiaria por razén de infracciones del contratista a aquella legislacion.

Sera obligacién del contratista indemnizar todos los dafios y perjuicios que se
causen a terceros (personas, propiedad o servicio publico o privado) como consecuencia
de las operaciones que requiera la ejecucion del contrato (omisiones o negligencias del



personal a su cargo o de una deficiente organizacion, proteccion o senalizacion de las
obras), teniendo, por tanto, la obligacion de indemnizarlas, conforme al art. 198 LCSP.

Los titulares de la Direccién e Intervencion Técnica en las obras dictaran las
instrucciones necesarias para la normal realizacién de aquéllas y el mantenimiento de su
ritmo de ejecucion, sin perjuicio de que la Alcaldia, la Concejalia de Urbanismo y los
Técnicos Municipales competentes puedan realizar las inspecciones que estimen
oportunas.

El Sr. Alcalde podra, en cualquier momento, dar las 6rdenes correspondientes
sobre la realizacion de las inspecciones que estime oportunas (arts. 94 y 95 del
RGLCAP).

14.- GASTOS.

Correran a cargo del contratista los siguientes gastos:

a) Satisfacer el precio de los anuncios, en el BOLETIN OFICIAL DE LA
PROVINCIA, asi como en los demas Boletines Oficiales y peridédicos de
maxima difusién que sean necesarios bien por su exigencia legal o bien porque
asi sea requerido por el organismo que coparticipa en la financiacién de la
presente obra, y demas tramites preparatorios del contrato, muy especialmente
los de formalizacién de éste en Escritura Publica, caso que asi lo solicite el
adjudicatario.

b) El importe de las tasas, arbitrios, contribuciones, impuestos (directos e
indirectos) y gravamenes de cualquier clase o naturaleza que se originen con
ocasion del presente contrato, aun cuando el sujeto obligado fuere el
Ayuntamiento, entendiéndose en tal caso repercutido contra el adjudicatario y
en general cualquier obligacion de caracter tributario, excepto la licencia de
obras y el I.C.1.0. de las cuales esta exento.

c) Los gastos de ensayo y controles de calidad acordados por la Direccion de la
obra en una cuantia maxima equivalente al 1% del presupuesto de la obra. No
obstante, no tendran tal limitacién y correran integramente por cuenta del
contratista, los gastos derivados de controles que sean necesarios realizar
como consecuencia de defectos de calidad y en la ejecucion de la obra, ello en
concordancia con lo establecido en los arts. 67.3.i) y 145 del RGLCAP.

d) El contratista esta obligado a instalar a su costa los carteles anunciadores en
lugar visible de las obras, en el que indique la leyenda, “Fondo Estatal para el
empleo y la sostenibilidad local- Gobierno de Espafia.”, indicandose al menos
la denominacion del proyecto, el presupuesto y el plazo de ejecucion (art.
Octavo de la Resolucién de 2 de noviembre de 2009. Los gastos que se
originen de la sefalizacion seran de cuenta del contratista. Si bien lo anterior, a
los efectos indicados, se reutilizaran los carteles anunciadores de las obras
realizadas durante el ejercicio 2009 con cargo al Fondo Estatal de Inversion
Local, aprobado por el Real Decreto-Ley 9/2008, de 28 de noviembre, con las
modificaciones que resulten precisas.



El anunciador se confeccionara de conformidad con la Resolucién de 20 de
Enero de 2010 de la Secretaria de Estado de Cooperacion Territorial, por la
que se ordena la publicaciéon del modelo y las condiciones técnicas del cartel
anunciador que deben de instalarse en las obras financiadas con cargo al
Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local.

15.- RIESGO Y VENTURA.-

La ejecuciéon de la obra se realizard a riesgo y ventura el contratista, segun
establece el art. 199 de la LCSP, y éste no tendra derecho a indemnizaciones por causa
de pérdidas, averias o perjuicios ocasionados en las obras, salvo en los casos de fuerza
mayor previstos en el art. 214 de la LCSP, siempre que no existan actuaciones
imprudentes por parte del contratista.

Las obras se realizaran con estricta sujecion a las clausulas estipuladas en el
presente Pliego, en el Proyecto basico y de ejecucion y en las estipulaciones técnicas que
sirven de base al contrato, asi como por lo establecido en la Ley de Contratos del Sector
Publico y demas normas reglamentarias, y siguiendo las instrucciones que, en
interpretacion técnica de ello, diese al contratista el Director Facultativo de las obras.

Cuando dichas instrucciones fueran de caracter verbal, deberan ser ratificadas por
escrito en el plazo mas breve posible para que sean vinculantes para las partes.

Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantia, el
contratista es responsable de los defectos que en las construcciones puedan advertirse
(art. 213 LCSP)

16.- PROHIBICION VARIANTES.-

El adjudicatario de la obra debera realizar todas las obras determinadas en el
Proyecto Técnico, cualesquiera que sean las caracteristicas o incidencias que surjan en
su realizacion, por el importe exclusivo de la adjudicacion, sin que se admita abono
alguno por encima de dicho importe por motivo de excesos, reformados, adiciones,
mediciones, liquidaciones o cualquier otro motivo. Esta regla prevalece sobre cualquier
otra indicacion al respecto que pueda contener el Proyecto Técnico, no admitiéndose
variantes ni alternativas al mismo.

Tendran caracter contractual el Proyecto Técnico, su Estudio de Seguridad y
Salud, el Pliego de clausulas econémico administrativas, el documento de adjudicacion y
el documento acreditativo de prestacion de la fianza, asi como el documento de
formalizacioén del contrato.

17.- REVISION DE PRECIOS.-

A los efectos determinados en el art. 77 de la LCSP, se establece la
improcedencia de la revisidbn o alteracion del precio de adjudicacion del presente
concurso, dado el plazo de ejecucién de las obras (inferior a un afo).



18.- OBLIGACIONES SOCIALES Y LABORALES.-

El adjudicatario esta obligado a cumplir lo dispuesto por las Leyes Reguladoras en
materia social y laboral en todos sus aspectos, incluidos los relativos a la Seguridad
Social y muy especialmente lo dispuesto en la Ley 31/1.995, de 8 de noviembre, de
Prevencién de Riesgos Laborales, asi como el cumplimiento de las que puedan
promulgarse durante la ejecucién del contrato, quedando el Ayuntamiento exonerado de
cualquier responsabilidad por este incumplimiento, conforme a la legislacion vigente.

19.- PRESENTACION DE PROPOSICIONES.-

Para participar en el concurso, el licitador debera presentar en el Registro General
del Ayuntamiento de Ubeda, dentro del plazo sefalado en el anuncio de licitacion, tres
sobres cerrados, que pueden ir lacrados, y que titularan “Documentacion General”,
“Proposicion econémica y técnica”, con la documentacion que luego se especifica
traducida de forma oficial al castellano, indicando en cada uno Ila obra a la que se
concurre, nombre y apellidos de quien firma la proposicién y el caracter con que lo hace.

De igual modo, las proposiciones podran ser presentadas por correo, con las formalidades
exigidas en este Pliego.

20.- FORMA EN QUE DEBEN PRESENTARSE LAS PROPOSICIONES.-

A) SOBRE NUM. 1: Documentaciéon general (articulo 130 LCSPA). Su
contenido sera el siguiente:

1) Documentos que acrediten la personalidad del empresario y la representacion,
en su caso, del firmante de la proposicion de la siguiente forma:

1.1)  Documento Nacional de Identidad, cuando se trate de empresarios
individuales o escritura de constitucion de Sociedad o de
modificacion, en su caso, debidamente inscrita en el Registro
Mercantil, si el empresario fuera persona juridica, cuando la
inscripcion en dicho Registro sea requisito exigible conforme a la
legislacion mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuera deberan
presentar la escritura o documento de constitucion, estatutos o acto
fundacional en el que consten las normas por las que se regula su
actividad, inscritos en su caso, en el correspondiente Registro que
fuera preceptivo, asi como el correspondiente Cédigo de
Identificacién Fiscal.

Conforme a lo establecido en el art. 46 de la LCSP las personas
juridicas podran ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones
estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ambito de
actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, les
sean propios.

Para la acreditacion de la capacidad, conforme a lo dispuesto en el
art. 47 de la LCSP, en el caso de empresas comunitarias, deben
acreditar su inscripcion en el registro procedente de acuerdo con la
legislacion del Estado en que esté establecida la empresa, o en su
caso, mediante una declaracioén jurada o certificado conforme a las
normas comunitarias de aplicacion, o mediante informe de la Mision



diplomatica Permanente de Espafia en el Estado correspondiente o
de la Oficina Consular.

En cuanto a las empresas no comunitarias, ademas de los
requisitos anteriores, deberan justificar mediante informe de la
respectivo Mision Diplomatica Permanente espanola, que el Estado
de procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la
participacidon de empresas espafiolas en la contratacion con la
Administracion y demas entes y o6rganos del sector publico
asimilables, conforme sefnala el art. 44 de la LCSPA.

1.2) Escritura de poder, bastanteada por el Secretario del Ayuntamiento
de Ubeda o Letrado Consistorial, cuando el licitador actie mediante
representante de otra persona fisica o juridica, debiendo estar en
este Uultimo caso inscrita en el registro Mercantii o en el que
corresponda, y NIF. del representante legal. La falta de bastanteo
de los poderes del representante de la Sociedad podra ser
subsanado en el plazo de 3 dias habiles.

1.3) Si varios empresarios acuden a la licitacion constituyendo una
Union Temporal, cada uno de ellos debera acreditar su
personalidad y capacidad, indicando los nombres y circunstancias
de los empresarios que la suscriban o apoderado unico de la unién
con poderes bastantes para ejercitar los deberes, y cumplir las
obligaciones que del contrato se derivan hasta la extincion del
mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados
que puedan entregar las empresas para cobros y pagos de cuantia
significativos.

No es necesaria la formalizaciéon de la union temporal en escritura
publica hasta que no se haya efectuado la adjudicacion del contrato
a su favor, por tanto sera suficiente el correspondiente compromiso
de formalizacién en caso que resultara adjudicatario, todo ello
conforme a de acuerdo con lo establecido en los arts. 48 de la
LCSP y 24 del RGLCAP. Este documento debera ir firmado por el
representante de cada una de las empresas y en él se expresara la
persona a quien designan representante de la UTE ante la
Administracién para todos los efectos relativos al contrato, asi como
la participacion que a cada uno de ellos corresponda en la UTE.

La duracién de las uniones temporales de empresarios sera
coincidente con la del contrato hasta su extincién (art. 48.3 LCSP).

2) Por tratarse de un contrato cuya cuantia es superior a 350.000 euros, ésta es
preceptiva, en virtud de lo establecido en el art. 25 del TRLCAP, aun vigente segun lo
previsto en la Disposicion Transitoria quinta de la LCSP. La clasificacion exigida en la
siguiente:

Grupo | (Instalaciones eléctricas); Subgrupo 1 (Alumbrados, iluminacién y balizamientos
luminosos) y 3 (Lineas eléctricas de transporte).

Segun el art. 26 del Reglamento de Contratacion, la categoria del Contrato sera
tipo E.



En cuanto a las Uniones de empresarios se estara a lo dispuesto en el art. 48.4 de
la LCSP.

3) Resguardo acreditativo de la constitucion de la garantia provisional en
cualquiera de las formas establecidas en el art. 84 de la LCSP y en su desarrollo en los
articulos 56, 57 y 58 del RGLCAP.

4) Testimonio judicial, certificacion administrativa o declaracion responsable del
licitador otorgada ante una autoridad administrativa, notario publico u organismo oficial
cualificado, (conforme a lo establecido en el art. 62.1 de la LCSP) de no estar incurso el
licitador ni la entidad a la que en su caso representa, en ninguna de las causas de
prohibicion para contratar con la Administracién, conforme a el art. 49 de la LCSP, con las
adiciones y condiciones establecidas en el art. 50. La letra e) del citado art. 20 se
completara con la referencia a la Ley del Parlamento de Andalucia 3/2005, de 8 de abril,
de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Administracion Andaluza.

La declaracién responsable a que se refiere el parrafo anterior comprendera
expresamente la circunstancia de hallarse al corriente del cumplimiento de las
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuesta por las disposiciones vigentes,
todo ello sin perjuicio, que la justificacion acreditativa de tal requisito, en la que se
contendran las circunstancias establecidas en los arts. 13 y 14 del RGLCAP, sea exigida
antes de la adjudicacion al que vaya a resultar adjudicatario del contrato, a cuyo efecto se
le concedera un plazo maximo de 5 dias habiles, desde la propuesta de la adjudicacion
por la Mesa de Contratacién.

No obstante, para los empresarios no espafoles de Estados miembros de la
Comunidad Europea sera suficiente acreditar su solvencia financiera y técnica, asi como
su inscripcion en un registro profesional o comercial en las condiciones previstas por la
legislacion del Estado donde estén establecidos.

5) Documento de alta en el Impuesto sobre Actividades Econdmicas referida al
ejercicio corriente correspondiente al epigrafe del objeto del contrato, y en relacién con las
actividades que vengan realizando a la fecha de presentacion de las proposiciones, que
les faculte para su ejercicio en el ambito territorial en que las ejerce, o del ultimo recibo de
dicho impuesto, completado con una declaracion responsable de no haberse dado de baja
en la matricula del citado impuesto.

6) Acreditacion de la no existencia con el Ayuntamiento de deudas de naturaleza
tributaria en periodo ejecutivo o, en el caso de no proceder utilizar la via de apremio,
deudas no atendidas en periodo voluntario, mediante certificacion expedida por la
Recaudacién Municipal.

7) Para las empresas extranjeras, la declaracion de someterse a la jurisdiccion de
los Juzgados y Tribunales espafioles de cualquier orden, para todas las incidencias que
de modo directo o indirecto pudiera surgir del contrato, con renuncia en su caso al fuero
jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante.

8) Las empresas extranjeras comunitarias, ademas, deberan acreditar que tienen
abierta sucursal en Espana, con designacion de apoderados o representantes para sus
operaciones y que estén inscritas en el Registro Mercantil.



Toda la documentacién sera original o bien copias que tengan el caracter de
auténticas o compulsadas conforme a la legislacién vigente (autentificada por Notario
Publico, por organismo expedidor de la documentacion de que trate o por compulsa del
Jefe de la Seccién de Urbanismo del Ayuntamiento de Ubeda, excepto el documento
acreditativo de la garantia provisional, en su caso, que habra de aportarse original). Asi
mismo, los interesados presentaran toda la documentacion en castellano o mediante
traduccion oficial.

Cada licitador unicamente podra presentar una sola proposicién. Tampoco podra
suscribirse ninguna propuesta de Unidn Temporal con otras, si lo ha hecho
individualmente o figura en mas de una Unién Temporal.

B) EL SOBRE N° 2. En este sobre se incluiran dos sobres mas que contendran la
siguiente documentacion:

1) sobre de oferta econdmica, relativa a criterios evaluables
automaticamente. En el mismo se incluira la proporcién econémica que se ajuste al
siguiente modelo y su presentacion presume la aceptacién incondicional por parte del
licitador, del contenido de la totalidad del Pliego, sin salvedad alguna. En todo caso
contendra la oferta econdémica en la que se expresara el precio de ejecucion del contrato,
debiendo figurar como partida independiente el importe del Impuesto sobre el Valor
Anadido.

El modelo correspondiente a la proposicién econdmica es el siguiente:

"D. ..., con domicilio en ..., calle ... de ... numero ..., teléfono ..., fax ..., D.N.I.
num ..., expedido en ... a ... de ... de ..., con plena capacidad juridica y de obrar para
obligarse, en nombre propio (o, en su caso en representacion de ..., sequn acredita con
...), enterado del Pliego de Clausulas Econdémica-Administrativas para la contratacion
mediante procedimiento abierto de la ejecucion de las obras contenidas en el Proyecto
Basico y de Ejecucion de “Alumbrado publico eficiente para Parque Ladico Deportivo
y linea de evacuacidén para energias renovables, a cargo del Fondo Estatal para el
empleo y la Sostenibilidad local- Gobierno de Espafa”, anunciado en el BOLETIN
OFICIAL DE LA PROVINCIA namero ..., de fecha ... , se compromete a ejecutar las
obras de referencia por un importe de por un importe de .............. EUROS, IVA excluido,
ascendiendo el IVA a la cantidad de ................ EUROS (.....cocvivuvnennnn. €), en el plazo
maximo de cuatro meses, ampliando el plazo de garantia respecto al establecido en este
Pliego en ............ meses, y proponiendo las siguientes mejoras con estricta sujecion al
Proyecto y al Pliego de Clausulas Econémico Administrativas:

- En cuanto a los costes correspondientes a los honorarios por redaccion del
Proyecto Técnico y Direccion Facultativa de las obras me comprometo a asumir dicho
coste por un porcentaje de .....%.

- Mejoras relativas al criterio de contratacion de mano de obra desempleada.

Declaro tener total conocimiento del Proyecto, con su contenido, el Pliego de
Clausulas Administrativas particulares y demas documentos que han de regir el presente
contrato, que asumo y acepto en su totalidad.

Que la empresa a la que represento cumple con todos los requisitos y obligaciones
exigidas por la normativa vigente para su apertura, instalacién y funcionamiento.

Asimismo, se obliga al cumplimiento de lo legislado o reglamentado en materia
laboral y tributaria.

(lugar, fecha y firma del proponente)”.



2) Sobre de oferta econdmica, relativa a criterios ponderables en funcién de
un juicio de valor, se incluiran aquellos documentos que sean precisos para la valoracion
de los criterios que dependan de un juicio de valor. En particular deberan incluirse
aquéllos relativos a las mejoras propuestas al proyecto, que se detallaran mediante una
memoria técnica que contendra los aspectos técnicos que se consideren suficientes para
proceder a la ponderacion de las mejoras propuestas, incluyendo en todo caso un
presupuesto desglosado de dichas mejoras.

Cuando una proposicidon comportase error manifiesto en el importe de la
proposicion, dicha oferta sera rechazada por la Mesa de Contratacion en resolucion
motivada, al no poder determinar con caracter cierto cual es el precio realmente ofertado,
conforme establece el Art® 84 del Reglamento de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas.

Cada licitador unicamente podra presentar una sola proposicion. Tampoco podra
suscribirse ninguna propuesta de unién temporal con otros, si lo ha hecho individualmente
o figuran en mas de una union temporal.

Si alguna proposicion no guardase concordancia con la documentacion examinada y
admitida, excediese del presupuesto base de licitacidn, variara sustancialmente el modelo
establecido, o comportase error manifiesto en el importe de la proposicién, o existiese
reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia que la
haga inviable, sera rechazado por la Mesa, en resolucion motivada. Por el contrario el
cambio u omision de algunas palabras del modelo, con tal que lo uno o lo otro no altere su
sentido, no sera causa bastante para el rechazo de la proposicion.

21.- PLAZO DE PRESENTACION DE LAS PROPOSICIONES Y DEMAS
REQUISITOS DE LAS MISMAS.-

Las proposiciones y la documentacién complementaria se presentaran en la forma
indicada en los apartados siguientes, en el lugar y plazos sefialados en el anuncio de
licitacion publicado en el BOP.

El plazo para la presentacion de las ofertas sera, de trece (13) dias naturales
siguientes al del Anuncio del concurso en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA (si el
ultimo dia cayese en sabado se trasladara al siguiente dia habil).

La presentacion podra realizarse mediante entregas en el Registro General de
Entrada de Documentos del Ayuntamiento de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, siempre
que no sean festivos o feriados.

También podran presentarse proposiciones mediante envio por correo 0
mensajeria, en cuyo caso el interesado debera acreditar, con resguardo correspondiente,
la fecha de imposicion del envio, y comunicar en el mismo dia al 6rgano de contratacion
por fax, telefax o telegrama la remision de la proposicién conforme a lo establecido en el
art. 80.4 del RGLCAP. Dicha comunicacion podra realizarse también por correo
electronico, si bien, este medio sera valido si existe constancia de su remision vy
recepcion, de sus fechas y del contenido integro de las comunicaciones y se identifica
fidedignamente al remitente y al destinatario. Sin la concurrencia de ambos requisitos no



sera admitida la proposicion en el caso que fuera recibida fuera del plazo fijado en el
anuncio del concurso.

No obstante, transcurridos dos dias, desde la terminacién del plazo de
presentacién, no sera admitida ninguna proposicion enviada por correo.

Una vez entregada y admitida la proposicion, no podra el interesado retirarla, pero
si presentar otra dentro de plazo y con arreglo a las condiciones expresadas, sin incluir
nuevo resguardo de garantia provisional.

Cada licitador no podra presentar mas de una proposicion, sin perjuicio de la
admisibilidad de variantes o mejoras cuando asi se establezca.

Tampoco podra suscribir ninguna propuesta en unién temporal con otros si lo ha
hecho individualmente o figurar en mas de una union temporal. La infraccion de estas
normas dara lugar a la no admision de todas las propuestas por él suscritas.

El expediente estara de manifiesto en la Seccion de Urbanismo del Ayuntamiento,
desde la publicacién del Anuncio correspondiente en el BOLETIN OFICIAL DE LA
PROVINCIA, en horas de Oficina, y hasta el vencimiento del plazo de presentacion de
plicas, pudiéndose tomar las notas que se precisen

La presentacién de las proposiciones presume la aceptacion incondicional por el
empresario de la totalidad del contenido del presente Pliego, sin salvedad alguna.

22.- CRITERIOS OBJETIVOS DE ADJUDICACION DEL CONTRATO.
ADMISIBILIDAD O NO DE VARIANTES.-

Los criterios objetivos que serviran de base para la adjudicacién del contrato
seran, por orden decreciente de importancia y con la ponderacion que se indica, y que
habran de ser informados por el Director de las Obras, y sobre un maximo de 100 puntos,
los siguientes:

A) Contratacién de mano de obra en situacion legal de desempleo.

Se tomara en consideracion, el volumen de la mano de obra que se utilizara en la
ejecucion del contrato, atribuyéndose hasta un total de 200 puntos en funcion de la mano
de obra contratada y a contratar. Unicamente se tomara en consideracion el volumen de
obra propuesto por los licitadores en su oferta, que incremente el numero de mano de
obra que se encuentre en situacion legal de desempleo, prioritariamente en situacion de
desempleo de larga duracion, establecida como obligatoria en la ejecucién del contrato y
recogidos en el Proyecto de Ejecucion de la obra.

Solo se computaran los contratos realizados o por realizar con personas que se
encuentren en situacion legal de desempleo conforme a lo previsto en el articulo 208 de la
Ley General de la Seguridad Social. Dicha circunstancia debera quedar debidamente
justificada antes de la adjudicacion provisional mediante la presentacion en el
Ayuntamiento de la correspondiente solicitud al Servicio Andaluz de Empleo de la oferta
de empleo de personas en situacién de desempleo.



Este criterio se valorara hasta un total de 100 (CIEN) puntos sobre 200
(DOSCIENTOS), asignando 33,33 puntos por cada trabajador que se incremente respecto
del numero de trabajadores establecido como obligatorio en el correspondiente Proyecto
de Ejecucidon. En todo caso dichos trabajadores deberan tener la condicién de
desempleados y prioritariamente en situacién de desempleo de larga duracion, asi como
requerirse a través del Servicio Publico de Empleo.

B) Mejoras propuestas al Proyecto que forma parte del presente Pliego vy
posterior ejecucion de las obras.

Computaran las mejoras propuestas por las empresas al Proyecto que forma parte
del presente Pliego, como mayor dotaciones en elementos, las calidades escogidas el
proceso de ejecucion, etc.

Este criterio se valorard hasta un total de 50 (CINCUENTA) puntos sobre 200
(DOSCIENTOS).
Las normas que regularan este criterio seran:

1.- Se valorardan exclusivamente las mejoras sin coste para la
Administracién, que sean ofertadas por el licitador, siempre que las mismas se ajusten a
los criterios establecidos en este apartado y en los Pliegos de Condiciones.

2.- Las mejoras propuestas deberan estar convenientemente definidas y
valoradas para su comparacion objetiva, indicandose expresamente que no se encuentran
dentro de las exigencias del Pliego de Condiciones y que el importe declarado de las
mismas puede ser convertido en otros elementos que la administracion estime en relacion
con las necesidades y caracteristicas de la obra a contratar.

3.- No se admitiran propuestas genéricas ni propuestas que no vengan
convenientemente descritas y adecuadamente cuantificadas, con expresion aproximada
de su plazo de ejecucion.

4.- La mayor puntuacion se asignara a la oferta que mayor propuesta
econémica, sobre los valores minimos exigidos en su caso, realice en cada uno de los
apartados, correspondiendo una puntuacion proporcional al resto de las ofertas.

5.-Deberan suponer beneficio y/o ahorro para la Administracién titular de la
Obra, por lo que no se valoraran las mejoras que supongan coste para dicha
Administracion.

C) Asuncién del coste correspondiente a los honorarios por la Direccién de

Obra y la redaccidn del Proyecto, redactado por el Ingeniero Técnico de Electricidad

D. Angel Molina Garcia, en representacién de la mercantil Oriental de Electricidad,
S.L.: Por cada 50% de asuncion de los costes correspondientes a los honorarios por la

Direccién de Obra y la redacciéon del Proyecto Basico y de Ejecucion, los cuales
ascienden a la cantidad indicada en la clausula primera del presente pliego, 12,5 puntos,
con un maximo de 25 (VEINTICINCO) puntos sobre 200 (DOSCIENTOS).

D) Menor precio ofertado sobre el presupuesto base de licitacion: por cada
1,5 %, 7,5 puntos, con un maximo de 15 (QUINCE) sobre 200 (DOSCIENTOS) puntos.



E) Ampliacion en el plazo de garantia: Por cada seis meses, 5 puntos, con un
maximo de 10 (DIEZ) puntos sobre 100 (CIEN).

23.- CRITERIOS PARA LA CONSIDERACION DE QUE LA OFERTA CONTIENE
VALORES ANORMALES O DESPROPORCIONADOS.-
Cuando para la adjudicacién deba considerarse mas de un criterio de valoracion,

podra expresarse en los pliegos los parametros objetivos en funcién de los cuales se
apreciara, en su caso, que la proposicion no puede ser cumplida como consecuencia de
la inclusiodn de valores anormales o desproporcionados.

Los parametros objetivos indicados en el apartado anterior consistiran en entender
como anormales las proposiciones cuyas ofertas:

a) En relaciéon al criterio de la mano de obra desempleada la proposicion
correspondiente que incremente el numero de trabajadores en una cantidad
superior a la puntuable establecida en el apartado A) de la clausula 22 del
presente Pliego.

b) En relacién al criterio de mejoras al Proyecto y posterior ejecucion de la
obra, aquellas proposiciones que sean superiores a un 4 % del
Presupuesto de Ejecucion Material que aparece en el Proyecto de
Ejecucion.

c) En relacién con el criterio relativo al menor precio ofertado, aquellas
proposiciones, aquellas proposiciones que sean superiores al 3 % del
Presupuesto del Ejecuciéon Material que aparece en el Proyecto Basico y de
Ejecucion correspondiente.

Cuando se identifique wuna proposicion que pueda ser considerada
desproporcionada o anormal, si se considera necesario, podra darse audiencia al licitador
que la haya presentado para que justifique la valoracion de la oferta y precise las
condiciones de la misma, en particular en lo que se refiere al ahorro que permita el
procedimiento de ejecucion del contrato, las soluciones técnicas adoptadas y las
condiciones excepcionalmente favorables de que disponga para ejecutar la prestacion, la
originalidad de las prestaciones propuestas, el respeto de las disposiciones relativas a la
proteccion del empleo y las condiciones de trabajo vigentes en el lugar en que se vaya a
realizar la prestacion.

En el procedimiento debera solicitarse el asesoramiento técnico del servicio
correspondiente.

24.- CONFIDENCIALIDAD.-

Sin perjuicio de las disposiciones de la Ley 30/2007, de 30 de Octubre, relativas a
la publicidad de la adjudicacion y a la informacién que debe darse a los candidatos y a los
licitadores, éstos podran designar como confidencial parte de la informacién facilitada por




ellos al formular las ofertas, en especial con respecto a los secretos técnicos o
comerciales y a los aspectos confidenciales de las mismas. Los 6rganos de contratacion
no podran divulgar esta informacién sin su consentimiento.

De igual modo, el contratista debera respetar el caracter confidencial de aquella
informacién a la que tenga acceso con ocasién de la ejecucién del contrato a la que se le
hubiese dado el referido caracter en los pliegos o en el contrato, o que por su propia
naturaleza deba ser tratada como tal. Este deber se mantendra durante un plazo de cinco
afos desde el conocimiento de esa informacion, salvo que los pliegos o el contrato
establezcan un plazo mayor.

25.- APERTURA DE LA DOCUMENTACION Y DE LAS PROPOSICIONES.-

a) Concluido el plazo de presentacion de proposiciones, y antes de la fecha
sefalada para la sesidon publica de apertura de las ofertas econdémicas, la Mesa de
Contratacion se constituira y procedera en acto no publico a la calificacién de la
documentacién general presentada en tiempo y forma por los licitadores. A tal efecto el
Presidente ordenara la apertura de los sobres que contengan la documentacién a que se
refiere el art. 130.1 de la LCSP y el Secretario certificara la relacion de documentos que
figuren en cada uno de ellos.

b) Si la Mesa de contratacién observase errores, defectos materiales u omisiones
subsanables en la documentacion que se incluye en el sobre n° 1, se estara a lo
dispuesto en el numero 2 del art. 81 del RGLCAP, y a al fin lo comunicara verbalmente a
los interesados, sin perjuicio de que estas circunstancias se hagan publicas a través de
anuncios del o6rgano de contratacion en el tablon de anuncios del Ayuntamiento,
concediéndose un plazo no superior a tres dias habiles (incluidos los sabados) para que
los licitadores los corrijan 0 subsanen ante la propia mesa de contratacion, todo ello sin
perjuicio de lo establecido en el art. 22 del RGLCAP, conforme al cual y a los efectos
establecidos en el art. 49 de la LCSP, el 6rgano o la Mesa de Contratacion, podra recabar
de los licitadores aclaraciones sobre los certificados y documentacién presentados o
requeridos para la presentacién de otros complementarios, lo que deberan cumplimentar
en el plazo de 5 dias y siempre antes de la declaracién de admision de las ofertas.

De lo actuado se dejara constancia en el acta que necesariamente debera
extenderse.

c) La apertura de las ofertas correspondientes a las proposiciones admitidas en la
calificacion de la documentaciéon se efectuara por la Mesa de Contratacién, en acto
publico, que tendra lugar en la Sala de Comisiones del Ayuntamiento, en un plazo no
superior a siete dias a contar desde la apertura de la documentacién administrativa (art.
27 Real Decreto 817/09, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la LCSP),
observandose en su desarrollo las formalidades previstas en el art. 83 del RGLCAP.

A estos efectos, siempre que resulte precisa la subsanacién de errores u
omisiones en la documentacidon mencionada en el parrafo anterior, la mesa concedera
para efectuarla un plazo inferior al indicado al objeto de que el acto de apertura pueda
celebrarse dentro de él.

En el supuesto de que el dia en que haya de constituirse la Mesa de contratacion
fuera sabado, ésta se constituira al siguiente dia habil, observandose en su desarrollo las



formalidades previstas en el art. 83 del RGLCAP. A tal efecto se procedera, en primer
lugar, a la apertura del sobre de documentacion relativa a criterios ponderables en funcion
de juicio de valor, y una vez evaluados, segun los criterios de adjudicacién, se abrira el
sobre de oferta econdmica, relativa a criterios cuantificables automaticamente (art. 134.2
in fine LCSP y 27 del RD 817/09). Por tanto cuando para la valoracién de las ofertas
deban tenerse en cuenta criterios de adjudicacién cuya ponderacion dependa de un juicio
de valor, en el acto de apertura de proposiciones econdmicas solo se efectuara la
apertura de las documentaciones relativas a ellos, abriendo el sobre correspondiente a los
criterios no cuantificables automaticamente; asimismo se fijara fecha para la celebracion
del acto de apertura del resto de la proposicién, correspondiente a la documentacién
relativa a los criterios de adjudicacién cuya ponderacién deba efectuarse mediante la
aplicacion de férmulas, que comenzara por la lectura de la valoracion asignada a los
elementos de la oferta que se hayan ponderado en funcion de juicios de valor,
abriéndose, posteriormente los sobres y dando a conocer el contenido de los sobres.

En todo lo demas, éste acto se desarrollara siguiendo las formalidades previstas
en los articulos 26 y 27 del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo y en lo no previsto en
ellos, por el art 83 del Reglamento General del la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas.

Del acto publico de la apertura de la documentacion y sus incidencias (incluira las
plicas que hayan sido admitidas) y del acto publico de la apertura de los sobres de las
ofertas econdémicas y de sus incidencias, se levantara acta y ésta incluira la propuesta de
adjudicacion del contrato, que sera elevada junto con las ofertas y documentacion
presentadas por los licitadores, al Alcalde, que efectuara la adjudicacion provisional a la
proposicion mas ventajosa o podra declararlo desierto.

26.- ADJUDICACION PROVISIONAL Y DEFINITIVA.-

La adjudicacién provisional se acordara por el érgano de contratacion en
resolucion motivada y se publicara conforme a lo establecido en los articulos 42 y 135.3
de la Ley de Contrato de Sector Publico.

El plazo maximo en que debera efectuarse la adjudicacion provisional sera de 20
dias naturales, contados desde que finalice el plazo de presentacion de proposiciones
(art. 17.1.a) del Real Decreto Ley 13/2009, de 26 de octubre, por el que se crea un Fondo
Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local). La adjudicacion provisional se acordara
por el 6rgano de contratacion en resolucion motivada y se notificara a todos los
candidatos o licitadores, publicandose ademas en el perfil del contratante.

Con la notificaciéon de la adjudicacion provisional, se advertira al adjudicatario la
obligacion de presentar en el plazo maximo de 3 dias habiles los documentos
acreditativos de hallarse la corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y
con la Seguridad Social y cualesquiera otros documentos de su aptitud para contratar o
de la efectiva disposicion de los medios que se hubiesen comprometido a dedicar o
adscribir a la ejecucién del contrato conforme el art. 53.2 de la LCSP, asi como constituir
la garantia definitiva que sea procedente, conforme a lo establecido en los arts. 83 y 84 de
la LCSP. Cuando asi se admita, la constitucion de estas garantias podra acreditarse por
medios electrénicos, informaticos o cuando se exija expresamente con arreglo a lo
dispuesto en el articulo 53.2 de la Ley, la documentacién acreditativa de que el



adjudicatario dispone de los medios materiales y personales que especificamente deba
adscribir a la ejecucién del contrato.

Corresponde al 6rgano de contratacidbn por razones de interés publico
debidamente justificadas renunciar a celebrar un contrato antes de la adjudicacion
provisional. También podra desistir de la adjudicacion antes de la provisional cuando se
aprecie una infraccion no subsanable de las normas de preparacion del contrato o de las
normas reguladoras del procedimiento de adjudicacion. En ambos casos el érgano de
contratacion compensara a los candidatos o licitadores por los gastos en que hubiesen
incurrido de acuerdo con los principios generales que rigen la responsabilidad de la
Administracién.

Si el adjudicatario provisional no acreditase las condiciones exigidas, el érgano de
contratacion podra efectuar una segunda adjudicacién provisional a favor del siguiente
mejor puntuado, y siempre que éste preste su conformidad, a cuyo efecto se le dara plazo
para aportar la documentacion pertinente (art. 135.5 LCSP).

La propuesta de adjudicacién no crea derecho alguno a favor del licitador
propuesto, frente al Ayuntamiento, mientras no se haya adjudicado el contrato por el
Organo de Contratacién, no obstante, cuando el éste no adjudique el contrato de acuerdo
con la propuesta formulada debera motivar su decision (art. 144.2 LCSP).

En cuanto a las bajas temerarias se estara a lo dispuesto en los arts. 135.2 en
relacion con el art. 136 LCSP y 85 del RGLCAP.

La adjudicacion provisional debera elevarse a definitiva mediante resolucion
motivada en el plazo maximo de 10 dias habiles (articulo 17.1.b) del Real Decreto Ley
13/2009, de 26 de octubre, por el que se aprueba el Fondo Estatal para el Empleo y la
Sostenibilidad Local.

La adjudicacion definitiva se publicara en el Boletin Oficial de la Provincia, en un
plazo no superior a 24 dias desde la citada adjudicacion del contrato (art. 138. 2 LCSP).

El Acta de Comprobacion de Replanteo debera formalizarse en el plazo maximo
de un 15 dias, contados a partir de la firma del contrato (art. 218 de la LCSP).

La adjudicacion definitiva de los contrato cuya cuantia sea superior a 50.000
euros, se publicara en el perfil del contratante del Organo de Contratacion.

Cuando los licitadores hayan concurrido en Unién Temporal de Empresas, la
escritura de constitucién debera aportarse antes de la formalizacion del contrato.

Igualmente, cuando se exija al adjudicatario que concierte algun tipo de seguro,
antes de la formalizacién del contrato, debera aportarse la pdliza correspondiente.

En el caso que el adjudicatario de las obras haya presentado como mejora la
contratacion de nueva mano de obra en situacion de desempleo, y con independencia que
cumplan con lo establecido en la clausula 22.A) del presente pliego, debera acreditar ante
el Organo de Contratacion la formalizacion de los contratos laborales que haya
formalizado, dando asi cumplimiento a la obligacién que el mismo ha contraido.



En el supuesto que exista empate entre varias empresas en cuanto a resolver cual
es la proposicion mas ventajosa, se estara a lo dispuesto en la Disposicién Adicional
Sexta de la LCSP.

27.- MESA DE CONTRATACION.-

La Mesa de Contrataciéon que ha de asistir al 6rgano municipal de contratacion
competente para la adjudicacién estara constituida por (art. 295 en relaciéon con la
Disposicion Adicional Segunda en su apartado 10 de la LCSP):

* Presidente: el de la Corporacion o persona en quien delegue (podra ser un
funcionario).

* Vocales: -La Concejal Delegada de Urbanismo y Vivienda.
- Oficial Mayor por Delegacion de la Secretaria General segun
Decreto de fecha 25 de abril de 2006.
- La Jefa-Acctal. de los Servicios Técnicos del Ayuntamiento de
Ubeda.
- La Interventora de Fondos Municipal.
- El Jefe-Acctal de la Seccién de Urbanismo.

* Secretario: Un funcionario del Ayuntamiento.

No obstante sera suficiente para la valida constitucion de la Mesa la asistencia del
Presidente, el Secretario y dos vocales que tengan atribuidas las funciones
correspondientes al asesoramiento juridico y al control econémico-presupuestario del
organo (art. 21 del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo).

28.- COMPROBACION DEL REPLANTEO Y PROGRAMA DE TRABAJOS.-

En el plazo de quince dias naturales como maximo, contados a partir de la fecha
de formalizacion del contrato debera realizarse el replanteo y extenderse el acta relativa al
mismo.

El adjudicatario debera presentar un programa de trabajos para que sea aprobado
por el érgano de Contratacion. Dicho programa debera presentarse en plazo no superior a
siete dias naturales desde la formalizacion del contrato y desarrollara el presentado con
su proposicién, que no podra modificar ninguna de las condiciones contractuales. A la
vista del mismo, el 6rgano de contratacion resolvera sobre su aplicacioén, incorporandose
al contrato.

29.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.-

En el plazo de quince dias naturales desde la notificacion de la adjudicacion
definitiva el contratista presentara al Organo de contratacién dos ejemplares del Plan de
Seguridad y Salud en el trabajo, al objeto de cumplimentar lo dispuesto en el R.D.
1.627/1.997, de 24 de octubre por el que se establecen las disposiciones minimas de
seguridad y salud en las obras de construccion. Dicho Plan sera informado en el plazo de
cinco dias naturales sobre la procedencia de su aprobacion.

En todo caso, el plazo maximo para la aprobacion del Plan de seguridad y salud
en el trabajo sera de un quince desde la firma del contrato. Si, por incumplir el contratista
los plazos indicados en el parrafo anterior, no fuera posible empezar las obras al recibir



autorizacion para el inicio de las mismas, no podra reclamar ampliacién alguna de plazo
por este motivo.

La falta de presentacién del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, la no
adecuacion o el incumplimiento de la Normativa vigente en Seguridad y Salud en las
obras de construccidn, dara lugar a que por el técnico o departamento competente se
eleve propuesta al Organo de Contratacién para someter a Resolucién del mismo, con la
incautaciéon de la garantia definitiva motivada por la Resolucion del contrato, y la
posibilidad de adjudicar a la siguiente oferta mas ventajosa.

30.- REGIMEN DE PAGOS.-

El pago se efectuara mediante certificaciones mensuales de los trabajos
efectuados que se abonaran de conformidad con lo establecido en los articulo 200 y 215
de la Ley de Contratos del Sector Publico y 147 y siguientes del Reglamento General de
la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 9.5 del Real Decreto-Ley 9/2008, de
28 de noviembre, los ayuntamientos tendran la obligacion de abonar a los contratistas el
precio de las obras dentro de los treinta dias naturales siguientes a la fecha de expedicion
de las certificaciones de obra o de los correspondientes documentos que acrediten la
realizacién parcial o total del contrato.

El contratista podra desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la prevista
para que las obras se ejecuten en el plazo o plazos contractuales, salvo que, a juicio de la
Direccidn de las obras, existiesen razones para estimarlo inconveniente. Sin embargo, no
tendra derecho a percibir, cualquiera que sea el importe de lo ejecutado o de las
certificaciones expedidas, mayor cantidad que la consignada en la anualidad
correspondiente. Las certificaciones asi expedidas sélo devengaran intereses por demora
desde la fecha sefialada en el articulo 152 del Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Publicas.

El contratista tendra derecho a percibir también abonos a cuenta en los términos
establecidos en los articulos 200.3 de la Ley de Contratos del Sector Publico y 155 y 156
del Reglamento. En todo caso, se le exigira la constitucion de garantia en forma de aval, u
otra admitida por la Ley.

31.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION.-

Sera condicion de ejecucion del contrato a que se refiere este pliego, de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 17.2 del Real Decreto-Ley 13/2009, de 26 de
octubre, las siguientes:

- Que el nuevo personal que el contratista necesite emplear para la ejecucion de
las obras se encuentre en situacion de desempleo, debiendo de contratar como minimo al
numero de trabajadores indicados por el Ayuntamiento en la Memoria Técnica y Proyecto
de Ejecucion, sin que este minimo fijado en el Proyecto sea tenido en consideracion a los
efectos de los criterios de valoracion establecidos en la clausula 222 de este pliego. A
estos efectos, sblo se computaran los contratos realizados o por realizar con los
frabajadores desempleados inscritos en los Servicios Publicos de Empleo



correspondientes como demandantes de empleo no ocupados y los realizados por
realizar con trabajadores autbnomos que hayan cesado en su actividad y que estén
inscritos en los Servicios Publicos de Empleo correspondientes, como demandantes de
empleo no ocupados. Dichos trabajadores en situacion legal de desempleo deberan estar
prioritariamente en situacion de desempleo de larga duracién, circunstancia ésta que
debera quedar suficientemente acreditada tanto en lo referente a su situacion de
desempleado como en cuanto a acreditar la prioridad citada.

- Ejecutar la obra cumpliendo estrictamente la legislacion sobre prevencion de
riesgos laborales, de tal forma que, sin perjuicio de las responsabilidades en que se
pueda incurrir por infraccion de dichas normas, se entendera incumplido de manera
esencial el contrato cuando con ocasién de la ejecucion de la obra y en el periodo de un
afno se hayan impuesto por la Autoridad laboral, mediante resolucién definitiva en via
administrativa, dos sanciones muy graves por incumplimiento de la legislacion sobre
prevencion de riesgos laborales.

-La seleccién de candidatos se llevara a cabo en base a la adecuacion al personal
solicitado para el puesto ofertado, entre aquellas personas que residan en el municipio en
que se gjecuta el proyecto y no hayan tenido vinculacion con la entidad empleadora en
los tres meses anteriores a la fecha de presentacion de la oferta de empleo.

32.- PENALIDADES.-

Se impondran penalidades al contratista cuando incurra en alguna de las causas
previstas a continuacion:

a) Por incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucion. El
incumplimiento de cualquiera de las condiciones de ejecucion establecidas en este
pliego dara lugar a la imposicion al contratista de las siguientes penalidades:

- Como regla general, su cuantia sera un 1% del importe de adjudicacién
del contrato, salvo que, motivadamente, el érgano de contratacion estime
que el incumplimiento es grave o0 muy grave, en cuyo caso podran alcanzar
hasta un 5% o hasta el maximo legal del 10%, respectivamente. La
reiteracion en el incumplimiento podra tenerse en cuenta para valorar la
gravedad.

- Se haran efectivas mediante deduccién de las cantidades que, en
concepto de pago total o parcial, deban abonarse al contratista, o sobre la
garantia, conforme al articulo 196.8 de la Ley de Contratos del Sector
Publico.

El cumplimiento por el adjudicatario de las condiciones especiales de ejecucion
podra verificarse por el érgano de contratacion en cualquier momento durante la
ejecucion del contrato y, en todo caso, se comprobara al tiempo de la recepcion de
las obras.

Cuando el incumplimiento se refiera a la contratacion de personal en los términos
indicados en la clausula anterior, sera considerada como infraccion muy grave a
los efectos previstos en el articulo 102.2 de la Ley de Contratos del Sector Publico
siempre que el incumplimiento suponga una contratacién de nueva mano de obra
que no se encontrase en situacion de paro superior al 50 % del total de la
contratada como nueva.



b) Por cumplimiento defectuoso. Se impondran penalidades por cumplimiento
defectuoso en los siguientes términos:

- Si, al tiempo de la recepcion, las obras no se encuentran en estado de ser
recibidas por causas imputables al contratista.

- Como regla general, su cuantia sera un 1% del presupuesto del contrato,
salvo que, motivadamente, el 6rgano de contratacion estime que el
incumplimiento es grave o muy grave, en cuyo caso podran alcanzar hasta
un 5% o hasta el maximo legal del 10%, respectivamente. La reiteracion en
el incumplimiento podra tenerse en cuenta para valorar la gravedad.

- En todo caso, la imposicion de las penalidades no eximira al contratista de
la obligacion que legalmente le incumbe en cuanto a la reparacién de los
defectos.

c¢) Por incumplir criterios de adjudicacién. Se impondran al contratista
penalidades por incumplir los criterios de adjudicacion en los siguientes términos:

- Si, durante la ejecucién del contrato o al tiempo de su recepcién, se
aprecia que, por causas imputables al contratista, se ha incumplido alguno
o algunos de los compromisos asumidos en su oferta, en especial los
relativos al volumen de mano de obra a utilizar en la ejecucidn del contrato.

- Para considerar que el incumplimiento afecta a un criterio de adjudicacion
sera preciso que al descontarse un 25 por 100 de la puntuacion obtenida
por el contratista en el criterio de adjudicacién incumplido, resultara que su
oferta no habria sido la mejor valorada.

- Como regla general, su cuantia sera un 1% del presupuesto del contrato,
salvo que, motivadamente, el 6rgano de contratacion estime que el
incumplimiento es grave o muy grave, en cuyo caso podran alcanzar hasta
un 5% o hasta el maximo legal del 10%, respectivamente. La reiteracion en
el incumplimiento podra tenerse en cuenta para valorar la gravedad.

d) Por demora. Cuando el contratista, por causas que le fueran imputables,
hubiera incurrido en demora, tanto en relaciéon con el plazo total como con los
plazos parciales establecidos, se estara a lo dispuesto en el articulo 196 de la Ley
de Contratos del Sector Publico en cuanto a la imposicién de estas penalidades.

33.- SUBCONTRATACION.-

La subcontratacion se regira por lo dispuesto en la Ley de Contratos del Sector
Publico (arts. 210 y 211) y en la Ley 32/2006, de 18 de Octubre, Reguladora de la
subcontratacion en el sector de la construccion.

En todo caso, y de conformidad con lo que dispone el articulo 17.5 del Real
Decreto-Ley 9/2008, de 28 de noviembre, los contratistas deberan abonar a los
subcontratistas el precio pactado por las prestaciones cuya realizacion les hayan
encomendado en el plazo maximo de treinta dias naturales, computado desde la fecha de
aprobacién por el contratista principal de la factura emitida por el subcontratista o
suministrador.

Cuando el contratista incumpla las condiciones para la subcontratacion
establecidas en el articulo 210.2 de la Ley de Contratos del Sector Publico o el limite



maximo especial establecido para la subcontratacion se impondra la penalidad regulada
en el articulo 210.3, con sujecién a lo siguiente:

- Se hara efectiva mediante deduccién de las cantidades que, en concepto de pago
total o parcial, deban abonarse al contratista, o sobre la garantia, conforme al
articulo 196.8 de la LCSP.

- Como regla general, su cuantia serd un 5% del importe del subcontrato, salvo
que, motivadamente, el 6rgano de contratacién estime que el incumplimiento es
grave 0 muy grave, en cuyo caso podra alcanzar hasta un 10% o hasta el maximo
legal del 50%, respectivamente. La reiteracion en el incumplimiento podra tenerse
en cuenta para valorar la gravedad.

34.- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.-

La recepcion del contrato se regira por lo establecido en el articulo 218 de la Ley
de Contratos del Sector Publico y en los articulos 163 y siguientes del Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

Al tiempo de la recepcion se comprobara en particular el cumplimiento por el
contratista de las siguientes obligaciones:

12) El despeje final de las obras, debiendo el contratista haber restituido a su situacion
inicial las zonas afectadas por las obras y no ocupadas por ellas.

22) El cumplimiento no defectuoso del contrato.
3?) El cumplimiento de los criterios de adjudicacion.

42) El cumplimiento de las condiciones de ejecucion.

Durante la ejecucién del contrato la empresa adjudicataria informara al érgano de
contratacion mediante la presentacion de la correspondiente declaracion acreditativa de
los puestos de trabajo creados asi como de las altas de nuevos trabajadores y de las
bajas que se produzcan.

34.- RESOLUCION DEL CONTRATO.-

La resolucién del contrato se regira por lo establecido con caracter general en los
articulos 205 a 208 de la Ley de Contratos del Sector Publico y especificamente para el
contrato de obras en los articulos 220 a 222 de dicha Ley, asi como en los articulos 109 a
113 y 172 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Publicas.

En particular se considerara causa de resolucién del contrato el supuesto de
incumplimiento de la condiciéon de ejecucién establecida en la clausula 31 en su primer
parrafo cuando éste deba considerarse como muy grave de conformidad con lo
establecido en la clausula 32.a en su ultimo parrafo.

En todo caso en caso de resolucién del contrato por causa imputable al
contratista se estara a lo dispuesto en el articulo 208.4 de la Ley.



35.- PLAZO DE GARANTIA.-

El plazo de garantia sera de un afo (salvo que el adjudicatario de la obra haya
presentado como mejora la ampliacién de dicho plazo de garantia en cuyo caso se estara
a dicho plazo) y comenzara a partir de la fecha de la recepcion.

Durante este plazo se aplicara lo establecido en el articulo 167 del Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas en cuanto a las
obligaciones del contratista, asi como en lo relativo a la facultad de la Administracién de,
en caso de incumplimiento, ejecutar a costa de aquél los trabajos necesarios para la
conservacion de la obra.

Todos los gastos que se ocasionen por la conservaciéon de las obras durante el
periodo de garantia serdan de cuenta del contratista no teniendo derecho a ninguna
indemnizacion por este concepto. Se exceptuan los dafios ocasionados en la obra por
fuerza mayor, que seran soportados por la Corporacion, si bien ésta tendra la facultad de
exigir al contratista que realice las obras de reparacion.

36.- LIQUIDACION.-

Transcurrido el plazo de garantia a que se refiere la clausula anterior se
procedera a la liquidacion del contrato conforme a lo dispuesto en el articulo 179 del
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

37.- JURISDICCION.-

Las cuestiones que puedan plantearse durante el desarrollo del contrato seran
resueltas por el érgano de contratacion. Los acuerdos adoptados para su resolucion
pondran fin a la via administrativa, y podran ser impugnados ante la Jurisdiccion
contencioso-administrativa, conforme a lo dispuesto en la Ley reguladora de dicha
Jurisidiccion, sin perjuicio que de forma potestativo interpongan recurso de reposicion
ante el propio érgano de contratacion.

En Ubeda a 24 Marzo de 2010
El Alcalde

Fdo.: Marcelino Sanchez Ruiz



