PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HAN DE
REGIR LA CONTRATACION PARA LA REDACCION DEL PROYECTO BASICO
Y DE EJECUCION (INCLUIDO EL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD) Y
POSTERIOR EJECUCION DE LAS OBRAS DE RESTAURACION DE LA
MURALLA DE LA CAVA Y MIRADORES DE SAN LORENZO.

1.- OBJETO DEL CONTRATO.- Es objeto del presente procedimiento negociado
sin publicidad es la contratacion de la redaccion del Proyecto Basico y de Ejecucién
(incluido el correspondiente Estudio y Estudio Basico de Seguridad y Salud) y posterior
ejecucion de las obras contenidas en el Anteproyecto para la RESTAURACION DE LA
MURALLA DE LA CAVA Y MIRADORES DE SAN LORENZO, a cargo del Fondo
Estatal de Inversion Local, redactado por la Arquitecta del Area de Urbanismo D2 Blanca
Sanchez Rivera.

De conformidad con el art. 108.1 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de
Contratos del Sector Publico, la contratacion tiene caracter excepcional y se justifica por
motivos de orden técnico que obligan a vincular al empresario a los estudios de las obras.

CPV: 4525 correspondiente a construcciones especializadas.

El proyecto retine los requisitos del articulo 1 del Real Decreto-Ley 9/2008, de 28
de Noviembre.

2. NECESIDADES ADMINISTRATIVAS A SATISFACER MEDIANTE EL
CONTRATO.-

Mediante la ejecucién del contrato a que se refiere este pliego de clausulas
administrativas particulares se satisface la siguiente necesidad:

Las necesidades administrativas a satisfacer con el contrato de Obras que se
proyecta realizar tiene como finalidad la restauracion y consolidacion de un tramo de la
muralla de la Cava y Miradores de San Lorenzo. La zona donde se va a actuar tiene
varios tramos considerados en estado ruinoso y de muy mal estado de conservacion,
provocando una imagen degrada tanto del monumento con consideracion de B.I.C. como
el de todo su entorno. Se pretende llevar a cabo el desbroce y limpieza d euna franja de 4
metros en el pie de la muralla para poder realizar las obras de restauracion y la posterior
reposicion de dicha vegetacion. Se debera realizar un estudio patolégico y ficha
diagnostico del bien. Se limpiara de vegetacion todo el lienzo de muralla y sus
coronaciones, tratandose éstas para evitar que las aguas de lluvia procedentes de la
cubierta de San Lorenzo sigan filtrandose en el lienzo de muralla. Se consolidara
estructuralmente aquellos puntos del lienzo de muralla que presenten grietas. Se
limpiaran superficialmente los pafios de muralla existentes, se rellenaran las juntas. En las
zonas en gue se reconstruya la muralla se realizard de forma que podamos distinguir el
nuevo tramo ejecutado. En cuanto al desarrollo y concrecion de dichas actuaciones habra
de estarse a lo previsto en el Proyecto Basico y de Ejecucion redactado al efecto.




3. PRESUPUESTO BASE DE LICITACION.-

El importe estimado maximo del contrato, que incluye la redaccion del proyecto y
la ejecucién de las obras, asciende a la cantidad de CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL
CUATROCIENTOS OCHENTA EUROS (147.480 €), excluido el 16% de IVA. De dicha
cantidad 142.800 € corresponde al presupuesto de ejecucion por contrata, incluido el 13%
de Gastos Generales, 6 % de Beneficio Industrial y 4.680 € a los honorarios profesionales
para la redaccion del correspondiente Proyecto Basico y de Ejecucion.

El importe correspondiente al IVA asciende a la cantidad de VEINTITRES MIL
QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS CON OCHENTA CENTIMOS (23.596, 80 €).
De dicha cantidad 22.848 € es el IVA correspondiente a la ejecuciéon de la obra'y 748,80 €
el IVA correspondiente a los honorarios por la redaccién del Proyecto Basico y de
Ejecucion.

Este presupuesto es el de contrata y tanto en él como en las ofertas que se
formulen han de entenderse incluidos todos los gastos que el adjudicatario debe realizar
para el normal cumplimiento de las prestaciones contratadas, como son los generales,
financieros, seguros, transporte, personal a su cargo, de comprobacién y ensayo,
redaccion del proyecto y Estudio de Seguridad y Salud, etc, de derechos y las tasas e
impuestos y toda clase de tributos, incluidos los derivados de permisos o licencias
administrativas exigidas para la realizacion de la obra, sin que por tanto puedan ser
repercutidos como partida independiente.

En ningun caso el Presupuesto de Ejecucién Material que se redacte podra
superar el establecido en el Anteproyecto redactado por este Ayuntamiento.

4. ANUALIDADES EN QUE SE DISTRIBUYE.

El pago de las cantidades correspondientes al presupuesto del contrato se
abonara en una sola anualidad correspondiente al afio 2009.

5. CONSIGNACION PRESUPUESTARIA Y CERTIFICACIONES DE OBRA. .-

El proyecto se financia con cargo al Fondo Estatal de Inversién Local creado por
el Real Decreto-Ley 9/2008, de 28 de Noviembre.

- Aprobacién mediante resolucién del Secretario de Estado de Cooperacién Territorial (art.
5.4 del Real Decreto-Ley 9/2008): 30 de Diciembre de 2008. Publicada en la web.www.
map.es

En cuanto a la redaccion del Proyecto Basico y de Ejecucion, éste se financia
mediante la partida presupuestaria municipal 1211/22707/22009000272.

De acuerdo con el art. 108.4 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, cuando se
contrate conjuntamente la elaboracién del proyecto y la ejecucion de las obras, la
iniciacion del expediente y la reserva de crédito correspondiente fijardn el importe
estimado maximo que el futuro contrato puede alcanzar. No obstante, no se procedera a



la fiscalizacién del gasto, a su aprobacion, asi como a la adquisicion del compromiso
generado por el mismo, hasta que se conozca el importe y las condiciones del contrato de
acuerdo con la proposicion seleccionada.

Las cantidades que perciba el contratista tendran caracter provisional o a buena
cuenta, quedando a resultas de la terminacion de las obras, es decir, estan sujetas a las
rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medicion final y sin suponer en forma
alguna, aprobacién y recepcion de las obras que comprenden (art. 215 LCSP). A los
efectos del pago, la Administracion (concretamente el director de la obra, segun establece
el art. 150 del RGLCAP) expedird mensualmente, en los primeros diez dias siguientes al
mes al que correspondan, certificaciones que comprendan la obra ejecutada durante
dicho periodo de tiempo.

La aprobacién de la dltima certificacion de obras equivale a la liquidacién definitiva
de las mismas, a salvo las responsabilidades que puedan depurarse.

El contratista tendra derecho a percibir abonos a cuenta sobre el importe por las
actuaciones preparatorias realizadas, como instalacién y acopios de materiales o equipos
de magquinaria pesada adscritas a la obra, previa peticiébn escrita y en la forma que
determine el art. 215 de la LCSP, debiendo asegurar los referidos pagos mediante la
prestacién de garantia de conformidad con lo establecido en el citado articulo 215 en su
apartado segundo.

6. REGIMEN JURIDICO DEL CONTRATO Y DOCUMENTOS QUE TIENEN
CARACTER CONTRACTUAL.

Sin perjuicio de lo dispuesto con caracter general para los contratos de las
Corporaciones Locales, el contrato se regira por las siguientes normas:

- Real Decreto-Ley 9/2008, de 28 de Noviembre por el que se crea el Fondo
Estatal de Inversiéon Local y un Fondo Especial del Estado para la Dinamizacién de la
Economia y el Empleo y aprueba créditos extraordinarios para atender a su financiacion.

- Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Publico.

- Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

Ademdas del presente pliego tendran caracter contractual los siguientes
documentos:

- El pliego de prescripciones técnicas.

- Los planos.

- La memoria del proyecto en el contenido que se determina en el articulo 128 de
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

- El programa de trabajo aceptado por el érgano de contratacion.

- Los cuadros de precios.

- El documento en que se formalice el contrato.

) 7. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA Y DE REDACCION DEL PROYECTO
BASICO Y DE EJECUCION.



El plazo de ejecucion de las obras sera de SEIS (6) meses a partir de la fecha del
levantamiento del acta de comprobacién del replanteo con resultado favorable. Dicha acta
se levantara dentro del plazo que se consigne en el contrato que no podra ser superior a
un mes desde la fecha de su formalizacién (salvo casos excepcionales justificados),
segun establece el articulo 212 de la LCSP. En todo caso las obras deberan concluir
antes del dia 31 de diciembre de 2009.

En cuanto a los plazos parciales se estara a lo indicado en el Programa de
desarrollo de los trabajos incluido en el Proyecto de Ejecucion redactado al efecto.

Finalizadas o entregadas las obras se procedera, en el plazo de 1 mes, a su
recepcion, en los términos establecidos en los articulos 205 y 218 de la LCSP,
comenzando a computarse el plazo de garantia, que se fija en un afio, finalizado el cual,
si no hubiese objeciones por parte del Ayuntamiento, quedara extinguida Ila
responsabilidad del contratista, a salvo de lo establecido en el art. 218 de la citada LCSP.

A la Intervencién del Ayuntamiento le ser4 comunicada la fecha y lugar del acto,
para su eventual asistencia en ejercicio de sus funciones de comprobacion de la inversion
(art. 205.2 LCSP)

El adjudicatario debera presentar al Ayuntamiento en el plazo maximo de un mes,
desde la formalizacion del contrato, los ejemplares definitivos del Proyecto basico y de
ejecucion (debera presentar tantos ejemplares como sean necesarios para la tramitacion
del expediente), que deberan incluir las prescripciones impuestas en la adjudicacion y
debidamente visados por el Colegio Profesional correspondiente y una copia
informatizada de toda la documentacion que comprende el proyecto, en el soporte y
formato que le sea requerido por los técnicos municipales.

Presentado el proyecto el Organo de Contratacion, procedera a su supervision,
aprobacién y replanteo.

Si se observaren defectos o referencias de precios inadecuados en el proyecto
recibido, se requerird su subsanacion por parte del contratista, sin que pueda iniciarse la
ejecucion de la obra hasta que se proceda a una nueva supervision, aprobacion y
replanteo del proyecto. En el supuesto que el Organo de Contratacion y el contratista no
llegaran a un acuerdo sobre los precios, el Ultimo quedara exonerado de ejecutar las
obras, sin otro derecho frente al Organo de Contratacion que el pago de los trabajos de
redaccién del correspondiente proyecto.

En este sentido, y en tanto que es preceptiva para llevar a cabo la ejecucion de la
obra la autorizacion por parte de la Comisién Provincial de Patrimonio dependiente de la
Delegacion Provincial de Cultura de la Junta de Andalucia, el adjudicatario del contrato
estard asimismo obligado a llevar a cabo en el proyecto las modificaciones y
subsanaciones que sean requeridas 0 necesarias a instancias de dicha autorizacion. En el
caso que no se obtenga tal autorizacion, y por tanto la ejecucién de la obra sea imposible
tal y como se plante6 en el correspondiente proyecto, la Administracién podré optar por
una de las siguientes posibilidades:



a) Exonerar al adjudicatario del contrato de su obligacién de ejecutar las
obras, procediendo, en su caso, al pago de los trabajos de redaccién del
correspondiente proyecto.

b) Al tratarse de un contrato en el que el precio se ha calculado en
referencia a un valor estimado maximo, se podra proceder por parte del
Organo de Contratacion a encargar al adjudicatario de las obras la
redaccion de un nuevo proyecto, adaptado a las indicaciones de la
Delegacion Provincial de la Consejeria de Cultura, debiendo, en su caso,
proceder a la actualizaciéon del precio del contrato, tanto en lo referente
al precio de la ejecucion de las obras, como de la redaccion de un nuevo
Proyecto Basico y de Ejecucion.

9.- CONTENIDO DEL PROYECTO.

El Proyecto Bésico y de Ejecucion ha de tener el contenido establecido en el art.
107 de la LCSP.

9. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION.

El contrato se adjudicara aplicando el procedimiento negociado sin publicidad y
trAmite de urgencia a que se refieren los articulos 96 y 28 de la Ley a efectos de
reduccién de plazos, asi como el articulo 9.1. del Real Decreto Ley 9/2008, que declara
las obras que se ejecuten en base al Fondo de Inversion Local del Estado como urgentes.
La adjudicacion recaera en el licitador justificadamente elegido por el 6rgano de
contratacion, tras efectuar consultas con diversos candidatos y negociar las condiciones
del contrato con ello, de acuerdo con el art. 153, en relacion con los articulos 155.d) y
161.2 de la LCSP.

No sera necesario dar publicidad al procedimiento, asegurandose la concurrencia,
es decir, sera necesario solicitar ofertas, al menos, a tres empresarios capacitados para la
realizacién del objeto del contrato, siempre que ello sea posible.

10. IMPORTE MAXIMO DE LOS GASTOS DE PUBLICIDAD DE LICITACION
DEL CONTRATO QUE DEBE ABONAR EL ADJUDICATARIO.

El adjudicatario estara obligado a satisfacer los gastos de publicidad de la licitacion
hasta un importe de: 2.000 €

11. GASTOS A ABONAR EN CASO DE RENUNCIA O DESISTIMIENTO.

En caso de renuncia o desistimiento, se compensara a cada uno de los licitadores
por los gastos en que hubiese incurrido. Ello no obstante, esta indemnizacion no superara
en ningun caso el total de los gastos que hayan satisfechos, toda vez que quede
justificado fehacientemente tanto su pago como los mismos queden fehacientemente just.



12. CLASIFICACION EXIGIBLE.

Por tratarse de un contrato cuya cuantia no es superior a 350.000 euros, la
clasificacion no es exigible en virtud de lo establecido en la Disposicién adicional sexta del
Real Decreto Ley 9/2008, de 28 de noviembre, por el que se crea un Fondo Estatal de
Inversion Local.

13.- GARANTIAS.-

a) Provisional: Los licitadores deberan constituir una garantia provisional para
responder del mantenimiento de las ofertas hasta la adjudicacion provisional y de las
obligaciones establecidas en el art. 135.4 parrafo segundo de la LCSP, equivalente al 3%
del Presupuesto del contrato (4.424,4 €), en cualquiera de las formas previstas en el art.
84 de la LCSP, con los requisitos exigidos en los articulos 55 a 58 y 61 del Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas (en adelante RGLCAP) y
de acuerdo con los modelos establecidos en los Anexos Il a VI del citado Reglamento.

En caso de uniones temporales de empresarios la garantia provisional, siempre
gue sea solidaria y por la totalidad, podra constituirse por uno solo de los integrantes de la
UTE, o bien por cada uno de los integrantes de la UTE proporcionalmente al por el
porcentaje de participacién de cada empresa en la unién temporal.

La citada garantia podra depositarse en cualquiera de los lugares indicados en el
art. 91.3 de la LCSP.

Efectuada la adjudicacion definitiva se extinguird automaticamente la garantia
provisional y serd devuelta a los licitadores que no hubieren resultado adjudicatarios
definitivos.

El adjudicatario provisional del contrato debera acreditar en el plazo sefialado en la
clausula 25 del presente pliego, la constitucion de la garantia. De no cumplir este requisito
por causas a él imputables, la Administracion declarara decaida la adjudicacion
provisional a su favor, siendo de aplicacion lo dispuesto en el articulo 135.5 de la LCSP.

b) Definitiva: El adjudicatario provisional debera depositar una garantia definitiva
por importe del 5 % del importe de adjudicacion excluido el IVA (7.374 €), en el plazo de
15 dias habiles, contados desde la notificacion de la adjudicacion provisional.

La forma y lugar de depdsito de la citada garantia definitiva se hara de la misma
forma establecida para la garantia provisional.

Para la devolucion de la garantia definitiva, una vez concluido el contrato, se
estara a lo dispuesto en los articulos 90 y 218 de la LCSP.

En el supuesto de recepcién parcial s6lo podréa el contratista solicitar la devolucion
0 cancelacion de la parte proporcional de la garantia (art. 90.3 LCSP).

En caso de que no se hagan efectivas sobre la garantia las penalidades o
indemnizaciones exigibles al adjudicatario, éste debera reponer o ampliar aquélla, en la
cuantia que corresponda, en el plazo de quince dias desde la ejecucion, incurriendo en
caso contrario en causa de resolucion.



Cuando, como consecuencia de una modificacion del contrato, experimente
variacion el precio del mismo, debera reajustarse la garantia, para que guarde la debida
proporcion con el nuevo precio modificado, en el plazo de quince dias contados desde la
fecha en que se notifiqgue al empresario el acuerdo de modificacién. A estos efectos no se
consideraran las variaciones de precio que se produzcan como consecuencia de una
revision del mismo.

La garantia definitiva respondera de los siguientes conceptos:

a) De las penalidades impuestas al contratista conforme a lo establecido en
la clausula 322 del presente pliego, en relacion con lo determinado en el
articulo 196 de la LCSP.

b) De la correcta ejecucion de las prestaciones contempladas en el
contrato, de los gastos originados a la Administracién por la demora del
contratista en el cumplimiento de sus obligaciones, y de los dafios y
perjuicios ocasionados a la misma con motivo de la ejecucion del
contrato o por su incumplimiento, cuando no proceda su resolucion.

c) De la incautacion que puede decretarse en los casos de resolucién del
contrato, de acuerdo con lo que en él o0 en la Ley de Contratos del Sector
Publico esta establecido.

14.- DIRECCION E INSPECCION DE LA EJECUCION DEL CONTRATO.-

El érgano de contratacién designara antes de la firma del contrato, la persona o
personas que integraran la direccién facultativa de las obras, que incluye la Direccién de
la obra, la Direccién de la ejecucion de las obras y la coordinacion de la Seguridad,
incluyéndose en el contrato el nombre de los designados.

Durante la ejecucion de las obras el contratista asume la obligacién de instalar y
mantener instaladas sefalizaciones informativas y de seguridad a fin de evitar dafios a las
personas o a las cosas, siendo de su cuenta los gastos que origine la sefializacion.

El personal de la empresa serd responsable de la estricta observancia de las
normas vigentes en materia de proteccién del empleo, condiciones de trabajo, prevencion
de riesgos laborales y proteccion del medio ambiente.

Es responsabilidad exclusiva del contratista el cumplimiento de las normas en
materia de seguridad social y proteccion e higiene en el trabajo y prevencion de riesgos
laborales, quedando excluida la Administracion de cualquier responsabilidad, aun
subsidiaria por razén de infracciones del contratista a aquella legislacion.

Sera obligacién del contratista indemnizar todos los dafios y perjuicios que se
causen a terceros (personas, propiedad o servicio publico o privado) como consecuencia
de las operaciones que requiera la ejecucion del contrato (omisiones o negligencias del
personal a su cargo o de una deficiente organizacion, proteccién o sefializacion de las
obras), teniendo, por tanto, la obligacion de indemnizarlas, conforme al art. 198 LCSP

Los titulares de la Direccion e Intervencion Técnica en las obras dictaran las
instrucciones necesarias para la normal realizacion de aquéllas y el mantenimiento de su
ritmo de ejecucion, sin perjuicio de que la Alcaldia, la Concejalia de Urbanismo y los



Técnicos

oportunas.

Municipales competentes puedan realizar las inspecciones que estimen

El Sr. Alcalde podra, en cualquier momento, dar las 6rdenes correspondientes
sobre la realizacion de las inspecciones que estime oportunas (arts. 94 y 95 del

RGLCAP).

15.- GASTOS.

Correran a cargo del contratista los siguientes gastos:

a)

b)

c)

d)

Satisfacer, en su caso, el precio de los anuncios, en el BOLETIN OFICIAL DE
LA PROVINCIA, asi como en los demas Boletines Oficiales y periddicos de
maxima difusion que sean necesarios bien por su exigencia legal o bien porque
asi sea requerido por el organismo que coparticipa en la financiacion de la
presente obra, y demas tramites preparatorios del contrato, muy especialmente
los de formalizacién de éste en Escritura Publica, caso que asi lo solicite el
adjudicatario.

El importe de las tasas, arbitrios, contribuciones, impuestos (directos e
indirectos) y gravamenes de cualquier clase o naturaleza que se originen con
ocasion del presente contrato, aun cuando el sujeto obligado fuere el
Ayuntamiento, entendiéndose en tal caso repercutido contra el adjudicatario y
en general cualquier obligacién de caracter tributario, excepto la licencia de
obras y el I.C.1.O. de las cuales esta exento.

Los gastos de ensayo y controles de calidad acordados por la Direccién de la
obra en una cuantia maxima equivalente al 1% del presupuesto de la obra. No
obstante, no tendran tal limitacién y correran integramente por cuenta del
contratista, los gastos derivados de controles que sean necesarios realizar
como consecuencia de defectos de calidad y en la ejecucién de la obra, ello en
concordancia con lo establecido en los arts. 67.3.i) y 145 del RGLCAP.

El contratista esta obligado a instalar a su costa los carteles anunciadores en
lugar visible de las obras, en el que indique la leyenda, “Fondo de Inversién
Local para el Empleo- Gobierno de Espafia.”, asi como las sefiales precisas
para indicar el acceso a la obra, la circulaciébn en la zona que ocupen los
trabajos y los puntos de posible peligro debido a la marcha de aquéllos, tanto
en dicha zona como en sus limites e inmediaciones. Los gastos que se
originen de la sefalizacién seran de cuenta del contratista.

El cartel anunciador se confeccionara de conformidad con la Resolucion de 13
de Enero de 2009 de la Secretaria de Estado de Cooperacion Territorial, por la
que se ordena la publicacion del modelo y las condiciones técnicas del cartel
anunciador que deben de instalarse en las obras financiadas con cargo al
Fondo Estatal de Inversion Local creado por Real Decreto-Ley 9/2008, de 28
de Noviembre.

Para la restauracion de los tramos amurallados, sera a costa del adjudicatario
de las obras llevar a cabo direccion y supervisién de dicha restauracion por un



restaurador, debiendo quedar documentados todos los trabajos que se realicen
al respecto.

16.- RIESGO Y VENTURA.

La ejecuciéon de la obra se realizara a riesgo y ventura del contratista, segun
establece el art. 199 de la LCSP, y éste no tendera derecho a indemnizaciones por causa
de pérdidas, averias o perjuicios ocasionados en las obras, sino en los casos de fuerza
mayor (art. 199 LCSP), salvo en los casos de fuerza mayor previstos en el art. 214 de la
LCSP, siempre que no existan actuaciones imprudentes por parte del contratista.

Tampoco tendra derecho a indemnizaciéon cuando la obra no pueda ejecutarse por
causas ajenas a la Administracién contratante, y en especial, cuando no se obtenga la
correspondiente autorizacién por la Delegacion Provincial de la Consejeria de Cultura de
la Junta de Andalucia.

Las obras se realizardn con estricta sujecion a las clausulas estipuladas en el
presente Pliego, en el Proyecto basico y de ejecucion y en las estipulaciones técnicas que
sirven de base al contrato, asi como por lo establecido en la Ley de Contratos del Sector
Pudblico y demas normas reglamentarias, y siguiendo las instrucciones que, en
interpretacion técnica de ello, diese al contratista el Director Facultativo de las obras.

Cuando dichas instrucciones fueran de caracter verbal, deberan ser ratificadas por
escrito en el plazo mas breve posible para que sean vinculantes para las partes.

Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantia, el
contratista es responsable de los defectos que en las construcciones puedan advertirse
(art. 213 LCSP)

17.- PROHIBICION VARIANTES.

El adjudicatario de la obra debera realizar todas las obras determinadas en el
Proyecto Técnico, cualesquiera que sean las caracteristicas o incidencias que surjan en
su realizacion, por el importe exclusivo de la adjudicacion, sin que se admita abono
alguno por encima de dicho importe por motivo de excesos, reformados, adiciones,
mediciones, liquidaciones o cualquier otro motivo. Esta regla prevalece sobre cualquier
otra indicacion al respecto que pueda contener el Proyecto Técnico, no admitiéndose
variantes ni alternativas al mismo.

Tendran caracter contractual el Proyecto Técnico, su Estudio Basico de Seguridad
y Salud, el Pliego de clausulas econémico administrativas, el documento de adjudicacion
y el documento acreditativo de prestacion de la fianza, asi como el documento de
formalizacion del contrato.

18.- REVISION DE PRECIOS.

A los efectos determinados en el art. 77 de la LCSP, se establece la
improcedencia de la revisibn o alteracion del precio de adjudicacion del presente



procedimiento negociado sin publicidad, dado el plazo de ejecucién de las obras (inferior a
un afo).

19.- OBLIGACIONES SOCIALES Y LABORALES.

El adjudicatario esta obligado a cumplir lo dispuesto por las Leyes Reguladoras en
materia social y laboral en todos sus aspectos, incluidos los relativos a la Seguridad
Social y muy especialmente lo dispuesto en la Ley 31/1.995, de 8 de noviembre, de
Prevencion de Riesgos Laborales, asi como el cumplimiento de las que puedan
promulgarse durante la ejecucion del contrato, quedando el Ayuntamiento exonerado de
cualquier responsabilidad por este incumplimiento, conforme a la legislacion vigente.

20. PRESENTACION DE PROPOSICIONES.

Para participar en el procedimiento negociado sin publicidad, el licitador debera presentar
en el Registro General del Ayuntamiento de Ubeda, dentro del plazo sefialado en el
anuncio de licitacién, tres sobres cerrados, que pueden ir lacrados, y que titularan
“Documentacion General”, “Proposiciéon economica” y “Documentacién para la
valoracion de las mejoras propuestas”, con la documentacion que luego se especifica
traducida de forma oficial al castellano, indicando en cada uno la obra a la que se
concurre, nombre y apellidos de quien firma la proposicion y el caracter con que lo hace,
todo ello de manera

De igual modo, las proposiciones podran ser presentadas por correo, con las formalidades
exigidas en este Pliego.

21. FORMA EN QUE DEBEN PRESENTARSE LAS PROPOSICIONES.

A) SOBRE NUM. 1 : Documentacién general (articulo 130 LCSPA). Su
contenido sera el siguiente

1) Documentos que acrediten la personalidad del empresario y la representacion,
en su caso, del firmante de la proposicién de la siguiente forma:

1.1) Documento Nacional de ldentidad, cuando se trate de empresarios
individuales o escritura de constitucion de Sociedad o de
modificacion, en su caso, debidamente inscrita en el Registro
Mercantil, si el empresario fuera persona juridica, cuando la
inscripcion en dicho Registro sea requisito exigible conforme a la
legislacion mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuera deberan
presentar la escritura o documento de constitucién, estatutos o acto
fundacional en el que consten las normas por las que se regula su
actividad, inscritos en su caso, en el correspondiente Registro que
fuera preceptivo, asi como el correspondiente Cdédigo de
Identificacion Fiscal.

Conforme a lo establecido en el art. 46 de la LCSP las
personas juridicas podran ser adjudicatarias de contratos cuyas
prestaciones estén comprendidas dentro de los fines, objeto o
ambito de actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas
fundacionales, les sean propios.



Para la acreditacion de la capacidad, conforme a lo dispuesto en el
art. 47 de la LCSP, en el caso de empresas comunitarias, deben
acreditar su inscripcion en el registro procedente de acuerdo con la
legislacion del Estado en que esté establecida la empresa, 0 En su
caso, mediante una declaracioén jurada o certificado conforme a las
normas comunitarias de aplicacion, o mediante informe de la Misién
diplomatica Permanente de Espafia en el Estado correspondiente o
de la Oficina Consular.

En cuanto a las empresas no comunitarias, ademas de los
requisitos anteriores, deberan justificar mediante informe de la
respectivo Mision Diplomatica Permanente espariola, que el Estado
de procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la
participacion de empresas espafiolas en la contratacién con la
Administracion y demas entes y o6rganos del sector publico
asimilables, conforme sefiala el art. 44 de la LCSPA.

1.2) Escritura de poder, bastanteada por el Secretario del Ayuntamiento
de Ubeda o Letrado Consistorial, cuando el licitador actie mediante
representante de otra persona fisica o juridica, debiendo estar en
este Ultimo caso inscrita en el registro Mercantii o en el que
corresponda, y NIF. del representante legal. La falta de bastanteo
de los poderes del representante de la Sociedad podra ser
subsanado en el plazo de 3 dias habiles.

1.3) Si varios empresarios acuden a la licitaciébn constituyendo una
Union Temporal, cada uno de ellos deberd acreditar su
personalidad y capacidad, indicando los nombres y circunstancias
de los empresarios que la suscriban o apoderado Unico de la union
con poderes bastantes para ejercitar los deberes, y cumplir las
obligaciones que del contrato se derivan hasta la extincion del
mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados
gue puedan entregar las empresas para cobros y pagos de cuantia
significativos.

No es necesaria la formalizacion de la unidon temporal en escritura
publica hasta que no se haya efectuado la adjudicacién del contrato
a su favor, por tanto sera suficiente el correspondiente compromiso
de formalizacion en caso que resultara adjudicatario, todo ello
conforme a de acuerdo con lo establecido en los arts. 48 de la
LCSP y 24 del RGLCAP.

La duracion de las uniones temporales de empresarios sera
coincidente con la del contrato hasta su extincion (art. 48.3 LCSP).

2) Por tratarse de un contrato cuya cuantia no es superior a 350.000 euros, la
clasificaciéon no es exigible en virtud de lo establecido en la Disposicion adicional sexta del
Real Decreto Ley 9/2008, de 28 de noviembre, por el que se crea un Fondo Estatal de
Inversion Local. Por lo que debera acreditarse la solvencia financiera y la técnica y
profesional por uno o varios de los medios establecidos en los arts. 64 y 65 de la LCSP.

En cuanto a las Uniones de empresarios se estara a lo dispuesto en el art. 48.4 de
la LCSP.



3) Resguardo acreditativo de la constitucion de la garantia provisional en
cualquiera de las formas establecidas en el art. 84 de la LCSP y en su desarrollo en los
articulos 56, 57 y 58 del RGLCAP.

4) Documentos acreditativos de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y cualesquiera otros documentos de su
aptitud para contratar.

5) Testimonio judicial, certificacion administrativa o declaracion responsable del
licitador otorgada ante una autoridad administrativa, notario publico u organismo oficial
cualificado, (conforme a lo establecido en el art. 62.1 de la LCSP) de no estar incurso el
licitador ni la entidad a la que en su caso representa, en ninguna de las causas de
prohibicién para contratar con la Administracion, conforme a el art. 49 de la LCSP, con las
adiciones y condiciones establecidas en el art. 50. La letra e) del citado art. 20 se
completard con la referencia a la Ley del Parlamento de Andalucia 3/2005, de 8 de abril,
de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Administracion Andaluza.

La no aportacién de este documento no es subsanable, si bien podria subsanarse
el no estar realizado segun establecen los mencionados articulos 50 y 62 LCSP.

En el caso de no presentarse los documentos indicados en el apartado 4La
declaracién responsable a que se refiere el parrafo anterior comprendera expresamente la
circunstancia de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con
la Seguridad Social impuesta por las disposiciones vigentes, todo ello sin perjuicio, que la
justificacion acreditativa de tal requisito, en la que se contendran las circunstancias
establecidas en los arts. 13 y 14 del RGLCAP, sea exigida antes de la adjudicacioén al
que vaya a resultar adjudicatario del contrato, a cuyo efecto se le concedera un plazo
maximo de 3 dias habiles, desde la propuesta de la adjudicacion por el 6rgano de
contratacion.

No obstante, para los empresarios no espafoles de Estados miembros de la
Comunidad Europea sera suficiente acreditar su solvencia financiera y técnica, asi como
su inscripcion en un registro profesional o comercial en las condiciones previstas por la
legislacion del Estado donde estén establecidos.

6) Documento de alta en el Impuesto sobre Actividades Econdmicas referida al
ejercicio corriente correspondiente al epigrafe del objeto del contrato, y en relacion con las
actividades que vengan realizando a la fecha de presentaciéon de las proposiciones, que
les faculte para su ejercicio en el ambito territorial en que las ejerce, o del dltimo recibo de
dicho impuesto, completado con una declaracién responsable de no haberse dado de baja
en la matricula del citado impuesto.

7) Acreditacion de la no existencia con el Ayuntamiento de deudas de naturaleza
tributaria en periodo ejecutivo o, en el caso de no proceder utilizar la via de apremio,
deudas no atendidas en periodo voluntario, mediante certificaciéon expedida por la
Recaudacién Municipal.

8) Para las empresas extranjeras, la declaracion de someterse a la jurisdiccion de
los Juzgados y Tribunales espafioles de cualquier orden, para todas las incidencias que
de modo directo o indirecto pudiera surgir del contrato, con renuncia en su caso al fuero
jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante.



9) Las empresas extranjeras comunitarias, ademas, deberan acreditar que tienen
abierta sucursal en Espafia, con designacién de apoderados o representantes para sus
operaciones y que estén inscritas en el Registro Mercantil.

Toda la documentacion sera original o bien copias que tengan el caracter de
auténticas o compulsadas conforme a la legislacién vigente (autentificada por Notario
Publico, por organismo expedidor de la documentacion de que trate o por compulsa del
Jefe de la Secciéon de Urbanismo del Ayuntamiento de Ubeda, excepto el documento
acreditativo de la garantia provisional, en su caso, que habra de aportarse original). Asi
mismo, los interesados presentaran toda la documentacion en castellano o mediante
traduccion oficial.

Cada licitador Unicamente podra presentar una sola proposiciéon. Tampoco podra
suscribirse ninguna propuesta de Unidn Temporal con otras, si lo ha hecho
individualmente o figura en mas de una Unién Temporal.

B) EL SOBRE N° 2. 1°.- La proposicion econémica que se ajuste al siguiente
modelo y su presentacion presume la aceptacion incondicional por parte del licitador, del
contenido de la totalidad del Pliego, sin salvedad alguna.

El modelo correspondiente a la proposicién econdémica es el siguiente:

"D. ..., con domicilio en ..., calle ... de ... ndmero ..., teléfono ..., fax ..., D.N.I.
num ..., expedido en ... a ... de ... de ..., con plena capacidad juridica y de obrar para
obligarse, en nombre propio (0, en su caso en representacion de ..., segun acredita con
...), enterado del Pliego de Clausulas Econdémica-Administrativas para la contratacion
mediante procedimiento negociado sin publicidad de la redaccion del Proyecto Basico y
de Ejecucién y posterior ejecucion de las obras contenidas en el Anteproyecto para la
“RESTAURACION DE LA MURALLA DE LA CAVA Y MIRADORES DE SAN
LORENZQ", segun invitacién cursada al efecto, se compromete a redactar dicho Proyecto
Basico y de Ejecucién y ejecutar las obras de referencia por un importe de CIENTO
CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS EUROS (142.800 €), IVA excluido,
ascendiendo el IVA a la cantidad VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO
EUROS (22.848, 80 €), en el plazo maximo de seis meses para la ejecucion de las obras
y un mes para la redaccién del correspondiente Proyecto, ampliando el plazo de garantia
respecto al establecido en este Pliego en ............ meses, y proponiendo las siguientes
mejoras con estricta sujecion al Anteproyecto redactado y Pliego.

En cuanto a la redaccion del correspondiente Proyecto Béasico y de Ejecucién me
comprometo a redactarlo con una reduccion en los honorarios de ....% y en el plazo
maximo de un mes.

Declaro tener total conocimiento del Proyecto, con su contenido, el Pliego de
Clausulas Administrativas particulares y demas documentos que han de regir el presente
contrato, que asumo y acepto en su totalidad.

Que la empresa a la que represento cumple con todos los requisitos y obligaciones
exigidas por la normativa vigente para su apertura, instalacion y funcionamiento.

Asimismo, se obliga al cumplimiento de lo legislado o reglamentado en materia
laboral y tributaria.

El nimero de trabajadores con los que cuenta la empresa para la ejecucién de la
obraes de ....



(lugar, fecha y firma del proponente)”

Cuando una proposicibn comportase error manifiesto en el importe de la
proposicion, dicha oferta sera rechazada por el Organo de Contratacion en resolucion
motivada, al no poder determinar con caracter cierto cual es el precio realmente ofertado,
conforme establece el Art® 84 del Reglamento de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas.

Cada licitador Unicamente podra presentar una sola proposicion. Tampoco podra
suscribirse ninguna propuesta de unién temporal con otros, si lo ha hecho individualmente
o figuran en més de una unién temporal.

Si alguna proposicién no guardase concordancia con la documentacién examinada y
admitida, excediese del presupuesto base de licitacion, variara sustancialmente el modelo
establecido, o comportase error manifiesto en el importe de la proposicion, o existiese
reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia que la
haga inviable, sera rechazado por el Organo de Contratacion, en resolucion motivada. Por
el contrario el cambio u omision de algunas palabras del modelo, con tal que lo uno o lo
otro no altere su sentido, no serd causa bastante para el rechazo de la proposicion.

B) EL SOBRE N° 3 se incluiran aquellos documentos que sean precisos para la
valoracion de los criterios relativos a la contratacion de mano de obra
desempleada y a las mejoras que en su caso se propongan al Proyecto y
posterior ejecucion de las obras, asi como a la ampliacién que se proponga al
plazo de garantia respecto al establecido en el presente pliego.

22. PLAZO DE PRESENTACION DE LAS PROPOSICIONES Y DEMAS
REQUISITOS DE LAS MISMAS.

Las proposiciones y la documentacibn complementaria se presentaran en la forma
indicada en los apartados siguientes, en el lugar y plazos que se indique en la invitacién
que se curse par participar en el presente procedimiento.

La presentacidon podra realizarse mediante entregas en el Registro General de
Entrada de Documentos del Ayuntamiento de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, siempre
gue no sean festivos o feriados.

También podran presentarse proposiciones mediante envio por correo o
mensajeria, en cuyo caso el interesado debera acreditar, con resguardo correspondiente,
la fecha de imposicion del envio, y comunicar en el mismo dia al érgano de contratacion
por fax, telefax o telegrama la remisioén de la proposicién conforme a lo establecido en el
art. 80.4 del RGLCAP. Dicha comunicacion podra realizarse también por correo
electrénico, si bien, este medio sera valido si existe constancia de su remision y
recepcion, de sus fechas y del contenido integro de las comunicaciones y se identifica
fidedignamente al remitente y al destinatario. Sin la concurrencia de ambos requisitos no
sera admitida la proposicién en el caso que fuera recibida fuera del plazo fijado en la
correspondiente invitacion.

No obstante, transcurridos dos dias, desde la terminacién del plazo de
presentacion, no sera admitida ninguna proposicién enviada por correo.



Una vez entregada y admitida la proposicion, no podréa el interesado retirarla, pero
si presentar otra dentro de plazo y con arreglo a las condiciones expresadas, sin incluir
nuevo resguardo de garantia provisional.

Cada licitador no podra presentar mas de una proposicién, sin perjuicio de la
admisibilidad de variantes o mejoras cuando asi se establezca.

Tampoco podra suscribir ninguna propuesta en unién temporal con otros si lo ha
hecho individualmente o figurar en mas de una unién temporal. La infracciéon de estas
normas dara lugar a la no admision de todas las propuestas por €l suscritas.

El expediente estara de manifiesto en la Seccién de Urbanismo del Ayuntamiento,
desde la natificacion de la invitacion, en horas de Oficina, y hasta el vencimiento del plazo
de presentacion de plicas, pudiéndose tomar las notas que se precisen

La presentacién de las proposiciones presume la aceptacion incondicional por el
empresario de la totalidad del contenido del presente Pliego, sin salvedad alguna.

23.- CRITERIOS OBJETIVOS DE ADJUDICACION DEL CONTRATO. ADMISIBILIDAD
O NO DE VARIANTES

Los criterios objetivos que serviran de base para la adjudicacion del contrato
seran, por orden decreciente de importancia y con la ponderacién que se indica, y que
habran de ser informados por el Director de las Obras, y sobre un maximo de 100 puntos,
los siguientes:

A) Contratacion de mano de obra en situacion legal de desempleo.

Se tomara en consideracion, el volumen de la mano de obra que se utilizara en la
ejecucion del contrato, atribuyéndose hasta un total de 60 puntos en funcién de la mano
de obra contratada y a contratar. Unicamente se tomara en consideracion a los efectos
de valoracion de este criterio el volumen de obra, que incremente el nUmero de mano de
obra en situacién legal de desempleo, establecida como obligatoria o minima en la
ejecucion del contrato y recogidos en el Proyecto de Ejecucién de la obra.

Solo se computaran los contratos realizados o por realizar con personas que se
encuentren en situacion legal de desempleo conforme a lo previsto en el articulo 208 de la
Ley General de la Seguridad Social. Dicha circunstancia deberd quedar debidamente
justificada antes de la adjudicacién provisional mediante la presentacién en el
Ayuntamiento de la correspondiente solicitud al Servicio Andaluz de Empleo de la oferta
de empleo de personas en situacion de desempleo.

Este criterio se valorara hasta un total de 55 (SESENTA) puntos sobre 100
(CIEN), asignando 55 puntos por cada trabajador que se incremente respecto del nimero
de trabajadores en situacién legal de desempleo, establecido como obligatorio en el
correspondiente Proyecto de Ejecucion.



B) Mejoras propuestas al Proyecto que forma parte del presente Plieqo v
posterior ejecucion de las obras.

Computaran las mejoras propuestas por las empresas al Proyecto que forma parte
del presente Pliego, como mayor dotaciones en elementos, las calidades escogidas el
proceso de ejecucion, etc.

Este criterio se valorara hasta un total de 30 (TREINTA) puntos sobre 100 (CIEN).
Las normas que regularan este criterio seran:

1.- Se valoraran exclusivamente las mejoras sin coste para la
Administracion, que sean ofertadas por el licitador, siempre que las mismas se ajusten a
los criterios establecidos en este apartado y en los Pliegos de Condiciones.

2.- Las mejoras propuestas deberan estar convenientemente definidas y
valoradas para su comparacion objetiva, indicandose expresamente que no se encuentran
dentro de las exigencias del Pliego de Condiciones y que el importe declarado de las
mismas puede ser convertido en otros elementos que la administracion estime en relacion
con las necesidades y caracteristicas de la obra a contratar.

3.- No se admitirAn propuestas genéricas ni propuestas que no vengan
convenientemente descritas y adecuadamente cuantificadas, con expresion aproximada
de su plazo de ejecucion.

4.- La mayor puntuacién se asignara a la oferta que mayor propuesta
econdmica, sobre los valores minimos exigidos en su caso, realice en cada uno de los
apartados, correspondiendo una puntuacion proporcional al resto de las ofertas.

5.-Deberén suponer beneficio y/o ahorro para la Administracion titular de la
Obra, por lo que no se valoraran las mejoras que supongan coste para dicha
Administracion.

C) Ampliacién en el plazo de garantia:

Este criterio se valorard hasta un total de DIEZ (10) puntos sobre CIEN (100).Por
cada seis meses, 5 puntos, con un maximo de 10 (DIEZ) puntos sobre 100 (CIEN).

D) Reduccién en el precio correspondiente a los honorarios para la redaccién
del Proyecto Basico y de Ejecucion

Por cada 20% de reduccién sobre el precio establecido en el presente Pliego
respecto a los honorarios profesionales por la redaccion del Proyecto Basico y de
Ejecucion para la ejecucion de la obra, 1 (UN) punto, con un maximo de 5 puntos

24. CRITERIOS PARA LA CONSIDERACION DE QUE LA OFERTA CONTIENE
VALORES ANORMALES O DESPROPORCIONADOS.



Cuando para la adjudicacion deba considerarse mas de un criterio de
valoracion, podra expresarse en los pliegos los parametros objetivos en funcién de
los cuales se apreciard, en su caso, que la proposicibn no puede ser cumplida
como consecuencia de la inclusién de valores anormales o desproporcionados.

Los parametros objetivos indicados en el apartado anterior consistiran en
entender como anormales las proposiciones cuyas ofertas:

a) En relacion al criterio de la mano de obra desempleada la
proposicion correspondiente que incremente el ndmero de
trabajadores en una cantidad superior a la puntuable establecida en
el apartado A) de la clausula 22 del presente Pliego.

b) En relacion al criterio de mejoras al Proyecto y posterior ejecucion de
la obra, aquellas proposiciones que sean superiores a un 5% del
Presupuesto de Ejecucion Material que aparece en el Proyecto de
Ejecucion.

Cuando se identifique una proposicion que pueda ser considerada
desproporcionada o anormal, debera darse audiencia al licitador que la haya
presentado para que justifique la valoracion de la oferta y precise las condiciones
de la misma, en particular en lo que se refiere al ahorro que permita el
procedimiento de ejecucion del contrato, las soluciones técnicas adoptadas y las
condiciones excepcionalmente favorables de que disponga para ejecutar la
prestacion, la originalidad de las prestaciones propuestas, el respeto de las
disposiciones relativas a la proteccién del empleo y las condiciones de trabajo
vigentes en el lugar en que se vaya a realizar la prestacion.

En el procedimiento debera solicitarse el asesoramiento técnico del servicio
correspondiente.

25. CONFIDENCIALIDAD.

Sin perjuicio de las disposiciones de la Ley 30/2007, de 30 de Octubre, relativas a
la publicidad de la adjudicacion y a la informacion que debe darse a los candidatos y a los
licitadores, éstos podran designar como confidencial parte de la informacion facilitada por
ellos al formular las ofertas, en especial con respecto a los secretos técnicos o
comerciales y a los aspectos confidenciales de las mismas. Los 6rganos de contratacion
no podran divulgar esta informacion sin su consentimiento.

De igual modo, el contratista debera respetar el caracter confidencial de aquella
informacién a la que tenga acceso con ocasion de la ejecucion del contrato a la que se le
hubiese dado el referido caracter en los pliegos o en el contrato, 0 que por su propia
naturaleza deba ser tratada como tal. Este deber se mantendra durante un plazo de cinco
afios desde el conocimiento de esa informacion, salvo que los pliegos o el contrato
establezcan un plazo mayor.



26. APERTURA DE LA DOCUMENTACION Y DE LAS PROPOSICIONES.

a) Concluido el plazo que se le haya concedido al empresario para la presentacion
de la documentacion segun la invitacion que se le haya cursado al efecto, incluida la
oferta econdmica, se debera comprobar por los Técnicos Municipales la documentacién
general presentada. A tal efecto el 6érgano de Contratacion dara las 6rdenes oportunas
para que se proceda a la apertura de los sobres que contengan la documentacion a que
se refiere el art. 130.1 de la LCSP vy se certificara la relacion de documentos que figuren
en cada uno de ellos..

b) Si la se observasen errores, defectos materiales u omisiones subsanables en la
documentacion que se incluye en el sobre n° 1, se estara a lo dispuesto en el nimero 2
del art. 81 del RGLCAP, y a al fin lo comunicard verbalmente a los interesados, sin
perjuicio de que estas circunstancias se hagan publicas a través de anuncios del 6rgano
de contratacion en el tablén de anuncios del Ayuntamiento, concediéndose un plazo no
superior a tres dias habiles (incluidos los sdbados) para que los licitadores los corrijan o
subsanen, todo ello sin perjuicio de lo establecido en el art. 22 del RGLCAP, conforme al
cual y a los efectos establecidos en el art. 49 de la LCSP, el 6rgano de Contratacion,
podréa recabar de los licitadores aclaraciones sobre los certificados y documentacion
presentados o requeridos para la presentacion de otros complementarios, lo que deberan
cumplimentar en el plazo de 5 dias y siempre antes de la declaracién de admisién de las
ofertas.

De lo actuado se dejar4 constancia en el acta que necesariamente deberd
extenderse.

c) La apertura de las ofertas correspondientes a las proposiciones admitidas en la
calificacion de la documentacion se efectuara por el Organo de Contratacion, previos los
informes técnicos que considere oportunos, a valorar en su conjunto las distintas ofertas y
a continuacion procederd a la negociacion necesaria para poder proceder a la
adjudicacion de las obras, siendo objeto de negociacion todas aquellas cuestiones
previstas en el Pliego. La apertura de las ofertas correspondientes a las proposiciones
admitidas en la calificacion de la documentacion se efectuard por el Organo de
Contratacion que tendr4d lugar en la Sala de Comisiones del Ayuntamiento,
comunicandose a los licitadores la fecha en la que se procedera a dicha negociacion.

Del acto de la apertura de la documentacion y sus incidencias (incluira las plicas
gue hayan sido admitidas) y del acto de la apertura de los sobres de las ofertas
econémicas y de sus incidencias, se levantard acta y ésta incluird la propuesta de
adjudicacion provisional del contrato, una vez recibidos los informes que se consideren
necesarios, debiendo efectuarse dicha adjudicacion provisional a la proposicion mas
ventajosa segun los criterios de adjudicacién establecidos en este pliego, o podra
declararse desierto. El plazo maximo en que debera efectuarse la adjudicacion provisional
sera de 20 dias naturales, contados desde que se soliciten las ofertas (art. 9.1.a del Real
Decreto Ley 9/2008, de 28 de noviembre, por el que se crea un Fondo Estatal de
Inversion Local). La adjudicacion provisional se acordara por el Organo de Contratacion



en resolucién motivada y se notificara a todos los candidatos o licitadores, publicandose
ademas en el perfil del contratante.

Con la notificacién de la adjudicacién provisional, se advertira al adjudicatario la
obligacion de presentar, en el caso que no lo haya hecho antes junto con el resto de
documentacion que integraba el sobre de documentacion general en el plazo maximo de
3 dias hébiles los documentos acreditativos de hallarse la corriente en el cumplimiento de
sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y cualesquiera otros documentos de
su aptitud para contratar o de la efectiva disposicion de los medios que se hubiesen
comprometido a dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato conforme el art. 53.2 de la
LCSP, asi como constituir la garantia definitiva que sea procedente, conforme a lo
establecido en los arts. 83 y 84 de la LCSP. Cuando asi se admita, la constitucion de
estas garantias podra acreditarse por medios electrénicos, informaticos o cuando se exija
expresamente con arreglo a lo dispuesto en el articulo 53.2 de la Ley, la documentacién
acreditativa de que el adjudicatario dispone de los medios materiales y personales que
especificamente deba adscribir a la ejecucién del contrato

Corresponde al 6rgano de contratacion por razones de interés publico
debidamente justificadas renunciar a celebrar un contrato antes de la adjudicacién
provisional. También podra desistir de la adjudicacion antes de la provisional cuando se
aprecie una infraccion no subsanable de las normas de preparacion del contrato o de las
normas reguladoras del procedimiento de adjudicacion. En ambos casos el érgano de
contratacion compensara a los candidatos o licitadores por los gastos en que hubiesen
incurrido de acuerdo con los principios generales que rigen la responsabilidad de la
Administracion.

Si el adjudicatario provisional no acreditase las condiciones exigidas, el érgano de
contratacion podra efectuar una segunda adjudicacién provisional a favor del siguiente
mejor puntuado, y siempre que éste preste su conformidad, a cuyo efecto se le dara plazo
para aportar la documentacién pertinente (art. 135.5 LCSP).

La propuesta de adjudicacibn no crea derecho alguno a favor del licitador
propuesto, frente al Ayuntamiento, mientras no se haya adjudicado el contrato por el
Organo de Contratacion, no obstante, cuando el éste no adjudique el contrato de acuerdo
con la propuesta formulada debera motivar su decision (art. 144.2 LCSP).

En cuanto a las bajas temerarias se estara a lo dispuesto en los arts. 135.2 en
relacién con el art. 136 LCSP y 85 del RGLCAP.

La adjudicacién provisional debera elevarse a definitiva mediante resolucién
motivada dentro de los cinco dias habiles siguientes a aquel en que se haya notificado la
adjudicacion provisional.

La adjudicacion definitiva se publicara en el Boletin Oficial de la Provincia, en un
plazo no superior a 24 dias desde la citada adjudicacion del contrato (art. 138. 2 LCSP).

El Acta de Comprobacién de Replanteo debera formalizarse en el plazo maximo
de un 15 dias, contados a partir de la firma del contrato (art. 218 de la LCSP).

La adjudicacion definitiva de los contrato cuya cuantia sea superior a 50.000
euros, se publicard en el perfil del contratante del Organo de Contratacion.



Cuando los licitadores hayan concurrido en Uniébn Temporal de Empresas, la
escritura de constitucion debera aportarse antes de la formalizacion del contrato.

Igualmente, cuando se exija al adjudicatario que concierte algin tipo de seguro,
antes de la formalizacién del contrato, debera aportarse la péliza correspondiente.

En el caso que el adjudicatario de las obras haya presentado como mejora la
contratacion de nueva mano de obra en situacién de desempleo, y con independencia que
cumplan con lo establecido en la clausula 23.A) del presente pliego, debera acreditar ante
el Organo de Contratacion la formalizacion de los contratos laborales que haya
formalizado, dando asi cumplimiento a la obligacion que el mismo ha contraido. En caso
de incumplimiento se estara a lo establecido en la clausula 31 del presente pliego.

En el supuesto que exista empate entre varias empresas en cuanto a resolver cual
es la proposicibn mas ventajosa, se estara a lo dispuesto en la Disposicion Adicional
Sexta de la LCSP.

27. COMPROBACION DEL REPLANTEO Y PROGRAMA DE TRABAJOS.

En el plazo de siete dias naturales como méximo, contados a partir de la fecha de
formalizacion del contrato debera realizarse el replanteo y extenderse el acta relativa al
mismo.

El adjudicatario debera presentar un programa de trabajos para que sea aprobado por el
o6rgano de Contratacion. Dicho programa deberd presentarse en plazo no superior a siete
dias naturales desde la formalizacion del contrato y desarrollara el presentado con su
proposicién, que no podra modificar ninguna de las condiciones contractuales. A la vista
del mismo, el 6érgano de contratacion resolvera sobre su aplicacion, incorporandose al
contrato.

28. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

En el plazo de siete dias naturales desde la notificacion de la adjudicacién
definitiva el contratista presentara al Organo de contratacion dos ejemplares del Plan de
Seguridad y Salud en el trabajo, al objeto de cumplimentar lo dispuesto en el R.D.
1.627/1.997, de 24 de octubre por el que se establecen las disposiciones minimas de
seguridad y salud en las obras de construccién. Dicho Plan sera informado en el plazo de
cinco dias naturales sobre la procedencia de su aprobacion.

En todo caso, el plazo méaximo para la aprobacion del Plan de seguridad y salud
en el trabajo sera de un quince desde la firma del contrato. Si, por incumplir el contratista
los plazos indicados en el parrafo anterior, no fuera posible empezar las obras al recibir
autorizacién para el inicio de las mismas, no podra reclamar ampliacion alguna de plazo
por este motivo.

La falta de presentacion del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, la no
adecuaciéon o el incumplimiento de la Normativa vigente en Seguridad y Salud en las
obras de construccién, dara lugar a que por el técnico o departamento competente se
eleve propuesta al Organo de Contratacion para someter a Resolucion del mismo, con la
incautacién de la garantia definitiva motivada por la Resolucién del contrato, y la
posibilidad de adjudicar a la siguiente oferta mas ventajosa.



29. REGIMEN DE PAGOS.

El pago se efectuara mediante certificaciones mensuales de los trabajos
efectuados que se abonaran de conformidad con lo establecido en los articulo 200 y 215
de la Ley de Contratos del Sector Publico y 147 y siguientes del Reglamento General de
la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 9.5 del Real Decreto-Ley 9/2008, de
28 de noviembre, los ayuntamientos tendran la obligacién de abonar a los contratistas el
precio de las obras dentro de los treinta dias naturales siguientes a la fecha de expedicion
de las certificaciones de obra o de los correspondientes documentos que acrediten la
realizacién parcial o total del contrato.

El contratista podra desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la prevista
para que las obras se ejecuten en el plazo o plazos contractuales, salvo que, a juicio de la
Direccion de las obras, existiesen razones para estimarlo inconveniente. Sin embargo, no
tendrd derecho a percibir, cualquiera que sea el importe de lo ejecutado o de las
certificaciones expedidas, mayor cantidad que la consignada en la anualidad
correspondiente. Las certificaciones asi expedidas s6lo devengaran intereses por demora
desde la fecha sefialada en el articulo 152 del Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Publicas.

El contratista tendr4 derecho a percibir también abonos a cuenta en los términos
establecidos en los articulos 200.3 de la Ley de Contratos del Sector Publico y 155y 156
del Reglamento. En todo caso, se le exigira la constitucidon de garantia en forma de aval, u
otra admitida por la Ley.

30. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION.

Serd condicion de ejecucion del contrato a que se refiere este pliego, de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 9.2 del Real Decreto-Ley 9/2008, de 28 de
noviembre, las siguientes:

- Que el nuevo personal que el contratista necesite emplear para la ejecucion de
las obras se encuentre en situacion de desempleo, debiendo de contratar como minimo al
namero de trabajadores indicados por el Ayuntamiento en la Memoria Técnica y Proyecto
de Ejecucion, asi como el nuevo que se haya comprometido a contratar en su oferta como
mano de obra en situacion de desempleo sin que este minimo fijado en el Proyecto sea
tenido en consideracion a los efectos de los criterios de valoracion establecidos en la
clausula 232 de este pliego.

- Emplear en la ejecucién del contrato un porcentaje de trabajadores
discapacitados igual o superior al 1%, siempre que la disponibilidad del mercado laboral
de la construccion o las caracteristicas de la obra lo permitan.

- Ejecutar la obra cumpliendo estrictamente la legislacién sobre prevencion de
riesgos laborales, de tal forma que, sin perjuicio de las responsabilidades en que se
pueda incurrir por infraccion de dichas normas, se entendera incumplido de manera
esencial el contrato cuando con ocasion de la ejecucion de la obra y en el periodo de un
afio se hayan impuesto por la Autoridad laboral, mediante resolucion definitiva en via
administrativa, dos sanciones muy graves por incumplimiento de la legislacién sobre
prevencion de riesgos laborales.



31. PENALIDADES.

Se impondran penalidades al contratista cuando incurra en alguna de las causas previstas
a continuacion:

a) Por incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucién. El
incumplimiento de cualquiera de las condiciones de ejecucion establecidas en este
pliego dara lugar a la imposicion al contratista de las siguientes penalidades:

- Como regla general, su cuantia sera un 1% del importe de adjudicacién
del contrato, salvo que, motivadamente, el érgano de contratacién estime
gue el incumplimiento es grave 0 muy grave, en cuyo caso podran alcanzar
hasta un 5% o hasta el maximo legal del 10%, respectivamente. La
reiteracién en el incumplimiento podra tenerse en cuenta para valorar la
gravedad.

- Se haran efectivas mediante deduccion de las cantidades que, en
concepto de pago total o parcial, deban abonarse al contratista, o sobre la
garantia, conforme al articulo 196.8 de la Ley de Contratos del Sector
Publico.

El cumplimiento por el adjudicatario de las condiciones especiales de ejecucion
podréa verificarse por el érgano de contratacion en cualquier momento durante la
ejecucion del contrato y, en todo caso, se comprobara al tiempo de la recepcion de
las obras.

Cuando el incumplimiento se refiera a la contratacion de personal en los términos
indicados en la clausula anterior, sera considerada como infraccion muy grave a
los efectos previstos en el articulo 102.2 de la Ley de Contratos del Sector Publico
siempre que el incumplimiento suponga una contratacion de nueva mano de obra
gue no se encontrase en situacién de paro superior al 50 % del total de la
contratada como nueva.

b) Por cumplimiento defectuoso. Se impondran penalidades por cumplimiento
defectuoso en los siguientes términos:

- Si, al tiempo de la recepcidn, las obras no se encuentran en estado de ser
recibidas por causas imputables al contratista.

- Como regla general, su cuantia sera un 1% del presupuesto del contrato,
salvo que, motivadamente, el 6rgano de contratacion estime que el
incumplimiento es grave o muy grave, en cuyo caso podran alcanzar hasta
un 5% o hasta el maximo legal del 10%, respectivamente. La reiteracion en
el incumplimiento podra tenerse en cuenta para valorar la gravedad.

- En todo caso, la imposicion de las penalidades no eximira al contratista de
la obligaciéon que legalmente le incumbe en cuanto a la reparacion de los
defectos.

c) Por incumplir criterios de adjudicacion. Se impondran al contratista
penalidades por incumplir los criterios de adjudicacién en los siguientes términos:

- Si, durante la ejecucién del contrato o al tiempo de su recepcion, se
aprecia que, por causas imputables al contratista, se ha incumplido alguno
o0 algunos de los compromisos asumidos en su oferta, en especial los
relativos al volumen de mano de obra a utilizar en la ejecucion del contrato.



- Para considerar que el incumplimiento afecta a un criterio de adjudicacion
sera preciso que al descontarse un 25 por 100 de la puntuacion obtenida
por el contratista en el criterio de adjudicacion incumplido, resultara que su
oferta no habria sido la mejor valorada.

- Como regla general, su cuantia sera un 1% del presupuesto del contrato,
salvo que, motivadamente, el 6rgano de contratacion estime que el
incumplimiento es grave o muy grave, en cuyo caso podran alcanzar hasta
un 5% o hasta el maximo legal del 10%, respectivamente. La reiteracion en
el incumplimiento podra tenerse en cuenta para valorar la gravedad.

d) Por demora. Cuando el contratista, por causas que le fueran imputables,
hubiera incurrido en demora, tanto en relacién con el plazo total como con los
plazos parciales establecidos (incluido el plazo correspondiente a la redaccién del
Proyecto de Ejecucion), se estara a lo dispuesto en el articulo 196 de la Ley de
Contratos del Sector Publico en cuanto a la imposicién de estas penalidades.

32. SUBCONTRATACION.

La subcontratacién se regird por lo dispuesto en la Ley de Contratos del Sector Publico
(arts. 210y 211) y en la Ley 32/2006, de 18 de Octubre, Reguladora de la subcontratacion
en el sector de la construccion.

En todo caso, y de conformidad con lo que dispone el articulo 9.5 del Real Decreto-Ley
9/2008, de 28 de noviembre, los contratistas deberan abonar a los subcontratistas el
precio pactado por las prestaciones cuya realizacion les hayan encomendado en el plazo
maximo de treinta dias naturales, computado desde la fecha de aprobacion por el
contratista principal de la factura emitida por el subcontratista 0 suministrador.

Cuando el contratista incumpla las condiciones para la subcontratacion
establecidas en el articulo 210.2 de la Ley de Contratos del Sector Publico o el limite
maximo especial establecido para la subcontratacién se impondra la penalidad regulada
en el articulo 210.3, con sujecion a lo siguiente:

- Se hara efectiva mediante deduccion de las cantidades que, en concepto de pago
total o parcial, deban abonarse al contratista, o sobre la garantia, conforme al
articulo 196.8 de la LCSP.

- Como regla general, su cuantia sera un 5% del importe del subcontrato, salvo
gue, motivadamente, el érgano de contratacion estime que el incumplimiento es
grave o muy grave, en cuyo caso podra alcanzar hasta un 10% o hasta el maximo
legal del 50%, respectivamente. La reiteracion en el incumplimiento podra tenerse
en cuenta para valorar la gravedad.

33. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

La recepcién del contrato se regira por lo establecido en el articulo 218 de la Ley de
Contratos del Sector Publico y en los articulos 163 y siguientes del Reglamento General
de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.



Al tiempo de la recepcién se comprobara en particular el cumplimiento por el contratista
de las siguientes obligaciones:

1) El despeje final de las obras, debiendo el contratista haber restituido a su situacion
inicial las zonas afectadas por las obras y no ocupadas por ellas.

2%) El cumplimiento no defectuoso del contrato

3?%) El cumplimiento de los criterios de adjudicacion.

42) El cumplimiento de las condiciones de ejecucion.

Durante la ejecucion del contrato la empresa adjudicataria informara al érgano de
contratacion mediante la presentacion de la correspondiente declaracion acreditativa de
los puestos de trabajo creados asi como de las altas de nuevos trabajadores y de las
bajas que se produzcan.

34. RESOLUCION DEL CONTRATO.

La resolucion del contrato se regira por lo establecido con caracter general en los articulos
205 a 208 de la Ley de Contratos del Sector Publico y especificamente para el contrato de
obras en los articulos 220 a 222 de dicha Ley, asi como en los articulos 109 a 113y 172
del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

En particular se considerard causa de resolucion del contrato el supuesto de
incumplimiento de la condicion de ejecucién establecida en la clausula 31 en su primer
parrafo cuando éste deba considerarse como muy grave de conformidad con lo
establecido en la clausula 32.a en su ultimo parrafo.

En todo caso en caso de resolucion del contrato por causa imputable al contratista se
estara a lo dispuesto en el articulo 208.4 de la Ley.

35. PLAZO DE GARANTIA.

El plazo de garantia serd de un afio, salvo que en la proposicion economica el
adjudicatario haya propuesto un plazo superior, en cuyo caso el plazo de garantia seré el
propuesto por el adjudicatario de las obras y comenzara a partir de la fecha de la
recepcion.

Durante este plazo se aplicara lo establecido en el articulo 167 del Reglamento General
de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas en cuanto a las obligaciones del
contratista, asi como en lo relativo a la facultad de la Administracion de, en caso de
incumplimiento, ejecutar a costa de aquél los trabajos necesarios para la conservacion de
la obra.

Todos los gastos que se ocasionen por la conservacion de las obras durante el periodo de
garantia seran de cuenta del contratista no teniendo derecho a ninguna indemnizacion por
este concepto. Se exceptian los dafios ocasionados en la obra por fuerza mayor, que
seran soportados por la Corporacion, si bien ésta tendra la facultad de exigir al contratista
gue realice las obras de reparacion.

36. LIQUIDACION

Transcurrido el plazo de garantia a que se refiere la clausula anterior se procedera a la
liquidacion del contrato conforme a lo dispuesto en el articulo 179 del Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.



37. JURISDICCION.

Las cuestiones que puedan plantearse durante el desarrollo del contrato seran resueltas
por el érgano de contratacion. Los acuerdos adoptados para su resolucion pondran fin a
la via administrativa, y podran ser impugnados ante la Jurisdiccion contencioso-
administrativa, conforme a lo dispuesto en la Ley reguladora de dicha Jurisidiccién, sin
perjuicio que de forma potestativo interpongan recurso de reposicion ante el propio
6rgano de contratacion.

En Ubeda a 6 febrero de 2009.-
El Alcalde

Fdo.: Marcelino Sanchez Ruiz



