
PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HAN DE 
REGIR LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN EN EL 
PARQUE DE LA LOMA  ÚBEDA. 

 
 
 

1.- OBJETO DEL CONTRATO.- Es objeto del presente procedimiento negociado 
sin publicidad es la contratación de ejecución de las obras contenidas en el proyecto 
básico y de ejecución para la Intervención en el Parque de la Loma de Úbeda, a cargo 
del Fondo Estatal para el empleo y la Sostenibilidad local- Gobierno de España, 
redactado por los Arquitectos Técnicos D. Pedro J. Fernández Quevedo, con un 
presupuesto de ejecución por contrata, incluido el Estudio de Seguridad y Salud 
SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS CON 
CINCUENTA Y DOS CÈNTIMOS (68.965,52 €). 

 
El importe correspondiente al IVA asciende a la cantidad de ONCE MIL TREINTA 

Y CUATRO EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS (11.034,48 €) 
CPV: 45232121-6, correspondiente a trabajos de construcción de canalización de 

riego. 
CPV: 45233260-9, correspondiente a trabajos de construcción de vías peatonales. 
CPV: 45516000-5, correspondiente a instalación de sistemas de alumbrado y 

señalización. 
 
El proyecto reúne los requisitos de los artículos 2, 9 y 10 del Real Decreto-Ley 

13/2009, de 26 de octubre, por el que se crea el Fondo Estatal para el Empleo y la 
Sostenibilidad local.  
 

2. NECESIDADES ADMINISTRATIVAS A SATISFACER MEDIANTE EL 
CONTRATO.-  
 

Mediante la ejecución del contrato a que se refiere este pliego de cláusulas 
administrativas particulares se satisface la siguiente necesidad:  
 

Las necesidades administrativas a satisfacer con el contrato de Obras que se 
proyecta realizar tiene como finalidad la puesta en valor del Parque y dotarlo de la red de 
riego que produzca un ahorro en los recursos hídricos y una iluminación eficiente. La 
actuación se concreta en la eliminación de todos aquellos elementos deteriorados 
(farolas, fuentes, bancos…) y desmontaje del seto que cierra el parque. Se modificarán 
algunas de las entradas al parque para que sea más accesible. Se instalará una red de 
riego y alumbrado y se nivelará las zonas transitables del parque. Se plantarán nuevas 
especies arbustivas en el interior del parque y un nuevo seto y se procederá a la 
instalación de nuevas luminarias y renovación del mobiliario, todo ello tal y como se 
detalla en el Proyecto Básico y de Ejecución redactado al efecto. Las obras proyectadas 
son necesarias en la actualidad, para dar  un adecuado servicio a los usuarios. 
 



3. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.- 
 
Se señala como tipo de licitación la cantidad para el presente contrato de 

SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS CON 
CINCUENTA Y DOS CÈNTIMOS (68.965,52 €), que es el presupuesto de ejecución por 
contrata del Proyecto y de su Estudio de Seguridad y Salud, incluido el 13 % de Gastos 
Generales, 6 % de Beneficio Industrial y  excluido el 16% de IVA. 

 
El importe correspondiente al IVA asciende a la cantidad de ONCE MIL TREINTA Y 
CUATRO EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS (11.034,48 €). 
 

Este presupuesto es el de contrata y tanto en él como en las ofertas que se 
formulen han de entenderse incluidos todos los gastos que el adjudicatario debe realizar 
para el normal cumplimiento de las prestaciones contratadas, como son los generales, 
financieros, seguros, transporte, personal a su cargo, de comprobación y ensayo, de 
derechos y las tasas e impuestos y toda clase de tributos, incluidos los derivados de 
permisos o licencias administrativas exigidas para la realización de la obra, sin que por 
tanto puedan ser repercutidos como partida independiente. 
 

4. ANUALIDADES EN QUE SE DISTRIBUYE.- 
El pago de las cantidades correspondientes al presupuesto del contrato se 

abonará en una sola anualidad correspondiente al año 2010.  
 
5. CONSIGNACIÓN PRESUPUESTARIA Y CERTIFICACIONES DE OBRA.-  

 
 El proyecto se financia con cargo al Fondo Estatal para el Empleo y la 

Sostenibilidad Local, creado por el Real Decreto-Ley 13/2009, de 26 de octubre.  
 

El Proyecto se financia con cargo al fondo Estatal para el Empleo y la 
Sostenibilidad Local creado por el Real Decreto-Ley 13/2009, de 26 de octubre. Tal y 
como establece el art. 17.4 del citado Real Decreto-Ley, el expediente de contratación se 
tramitará por el Ayuntamiento con cargo a la financiación que le haya sido atribuida por el 
Fondo. La resolución de la autorización de la financiación del proyecto, servirá de 
acreditación a los efectos previstos en el art. 93 apartado 3 y 5 de la ley de Contratos de 
Sector Público, en cuanto a la existencia y disponibilidad de crédito para la ejecución de 
los contratos previos en este Real Decreto-Ley. El presente proyecto ha sido aprobado 
mediante Resolución del Secretario de Estado de Cooperación Territorial, de fecha 25 de 
febrero de 2010. 

 
Las cantidades que perciba el contratista tendrán carácter provisional o a buena 

cuenta, quedando a resultas de la terminación de las obras, es decir, están sujetas a las 
rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medición final y sin suponer en forma 
alguna, aprobación y recepción de las obras que comprenden (art. 215 LCSP). A los 
efectos del pago, la Administración (concretamente el director de la obra, según establece 
el art. 150 del RGLCAP) expedirá mensualmente, en los primeros diez días siguientes al 
mes al que correspondan, certificaciones que comprendan la obra ejecutada durante 
dicho periodo de tiempo. 

 



La aprobación de la última certificación de obras equivale a la liquidación definitiva 
de las mismas, a salvo las responsabilidades que puedan depurarse. 

 
 El contratista tendrá derecho a percibir abonos a cuenta sobre el importe por las 
actuaciones preparatorias realizadas, como instalación y acopios de materiales o equipos 
de maquinaria pesada adscritas a la obra, previa petición escrita y en la forma que 
determine el art. 215 de la LCSP, debiendo asegurar los referidos pagos mediante la 
prestación de garantía de conformidad con lo establecido en el citado artículo 215 en su 
apartado segundo. 

 
  6. RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO Y DOCUMENTOS QUE TIENEN 
CARÁCTER CONTRACTUAL.- 

 
Sin perjuicio de lo dispuesto con carácter general para los contratos de las 

Corporaciones Locales, el contrato se regirá por las siguientes normas:  
   

- Real Decreto-Ley 13/2009, de 26 de octubre, por el que se crea el Fondo Estatal 
para el Empleo y la Sostenibilidad Local. 

- Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. 
- Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la 

Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. 
 - Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 

aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, en lo que no se oponga a la Ley 
30/2007. 

- Resolución de la Secretaría de Estado de Cooperación Territorial de 2 de 
noviembre de 209. 

 
 Además del presente pliego tendrán carácter contractual los siguientes 

documentos:  
 

 - El pliego de prescripciones técnicas.  
- Los planos.  
- La memoria del proyecto en el contenido que se determina en el artículo 128 de 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.  
- El programa de trabajo aceptado por el órgano de contratación.  
- Los cuadros de precios.  
- El documento en que se formalice el contrato.  

 
7. PLAZO DE EJECUCIÓN.- 

 
El plazo de ejecución de las obras será de 3 (TRES) meses a partir de la fecha del 

levantamiento del acta de comprobación del replanteo con resultado favorable. Dicha acta 
se levantará dentro del plazo que se consigne en el contrato que no podrá ser superior a 
un mes desde la fecha de su formalización (salvo casos excepcionales justificados), 
según establece el artículo 212 de la LCSP. En todo caso las obras deberán concluir 
antes del día 31 de diciembre de 2010. 

 
En cuanto a los plazos parciales se estará a lo indicado en el Programa de 

desarrollo de los trabajos incluido en el Proyecto de Ejecución redactado al efecto. 



 
 Finalizadas o entregadas las obras se procederá, en el plazo de 1 mes, a su 
recepción, en los términos establecidos en los artículos 205 y 218 de la LCSP, 
comenzando a computarse el plazo de garantía, que se fija en un año, finalizado el cual, 
si no hubiese objeciones por parte del Ayuntamiento, quedará extinguida la 
responsabilidad del contratista, a salvo de lo establecido en el art. 218 de la citada LCSP. 
  

A la Intervención del Ayuntamiento le será comunicada la fecha y lugar del acto, 
para su eventual asistencia en ejercicio de sus funciones de comprobación de la inversión 
(art. 205.2 LCSP). 

 
En todo caso las obras deberán finalizar antes del día 31 de diciembre de 2010, si 

bien será posible la prórroga de dicha fecha de finalización según lo establecido en el art. 
16 de RDL 13/2009. 

 
8. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN.-  
El contrato se adjudicará aplicando el procedimiento negociado sin publicidad y 

trámite de urgencia a que se refieren los artículos 96 y 128 de la Ley a efectos de 
reducción de plazos, así como el artículo 17 del Real Decreto-Ley 13/2009, de 26 de 
octubre, por el que se crea el Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local, que 
declara las obras que se ejecuten en base al Fondo de Inversión Local del Estado como 
urgentes.  

La adjudicación recaerá en el licitador justificadamente elegido por el órgano de 
contratación, tras efectuar consultas con diversos y negociar las condiciones del contrato 
con ello, de acuerdo con el artículo 153, en relación con los artículos 155.d) y 161.2 de la 
LCSP.  

La presentación de la proposición o solicitud de participación supone la aceptación 
incondicionada por el empresario del contenido de la totalidad de las cláusulas o 
condiciones de este pliego, sin salvedad o reserva alguna. 

No será necesario dar publicidad al procedimiento, asegurándose la concurrencia, 
es decir, será necesario solicitar ofertas, al menos, a tres empresarios capacitados para la 
realización del objeto del contrato, siempre que ello sea posible (art. 162 LCSP) 
 

9. IMPORTE MÁXIMO DE LOS GASTOS DE PUBLICIDAD DE LICITACIÓN DEL 
CONTRATO QUE DEBE ABONAR EL ADJUDICATARIO.-  

El adjudicatario estará obligado a satisfacer los gastos de publicidad de la licitación 
hasta un importe de: 1.000 €  

10. GASTOS A ABONAR EN CASO DE RENUNCIA O DESISTIMIENTO.-  
En caso de renuncia o desistimiento, se compensará a cada uno de los licitadores 

por los gastos en que hubiese incurrido. Ello no obstante, esta indemnización no superará 
en ningún caso el total de los gastos que hayan satisfechos, toda vez que quede 
justificado fehacientemente tanto su pago como que los mismos queden fehacientemente 
justificados.  

 
11. CLASIFICACIÓN EXIGIBLE.-  



Por tratarse de un contrato cuya cuantía no es superior a 350.000 euros, la 
clasificación no es exigible en virtud de lo establecido en el art. 54 de la LCSP y a 
Disposición adicional sexta del Real Decreto Ley 9/2008, de 28 de noviembre. 
 

12.- GARANTÍAS.-  
 
a) Provisional: Los licitadores deberán constituir una garantía provisional para 

responder del mantenimiento de las ofertas hasta la adjudicación provisional y de las 
obligaciones establecidas en el art. 135.4 párrafo segundo de la LCSP, equivalente al 3% 
del Presupuesto del contrato (2.068,97 €), en cualquiera de las formas previstas en el art. 
84 de la LCSP, con los requisitos exigidos en los artículos 55 a 58 y 61 del Reglamento 
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (en adelante RGLCAP) y 
de acuerdo con los modelos establecidos en los Anexos II a VI del citado Reglamento. 

En caso de uniones temporales de empresarios la garantía provisional, siempre 
que sea solidaria y por la totalidad, podrá constituirse por uno sólo de los integrantes de la 
UTE, o bien por cada uno de los integrantes de la UTE proporcionalmente al por el 
porcentaje de participación de cada empresa en la unión temporal. 

 
La citada garantía podrá depositarse en cualquiera de los lugares indicados en el 

art. 91.3 de la LCSP. 
 
Efectuada la adjudicación definitiva se extinguirá automáticamente la garantía 

provisional y será devuelta a los licitadores que no hubieren resultado adjudicatarios 
definitivos. 

 
El adjudicatario provisional del contrato deberá acreditar en el plazo señalado en el 

artículo 135.4, la constitución de la garantía. De no cumplir este requisito por causas a él 
imputables, la Administración declarará decaída la adjudicación provisional a su favor, 
siendo de aplicación lo dispuesto en el artículo 135.5 de la LCSP 
 

b) Definitiva: El adjudicatario provisional deberá depositar una garantía definitiva 
por importe del 5 % del importe de adjudicación excluido el IVA (3.448,28 €), en el plazo 
de 15 días hábiles, contados desde la notificación de la adjudicación provisional.  

 
La forma y lugar de depósito de la citada garantía definitiva se hará de la misma 

forma establecida para la garantía provisional. 
 
Para la devolución de la garantía  definitiva, una vez concluido el contrato, se 

estará a lo dispuesto en los artículos 90 y 218 de la LCSP. 
 
En el supuesto de recepción parcial sólo podrá el contratista solicitar la devolución 

o cancelación de la parte proporcional de la garantía (art. 90.3 LCSP). 
 
En caso de que no se hagan efectivas sobre la garantía las penalidades o 

indemnizaciones exigibles al adjudicatario, éste deberá reponer o ampliar aquélla, en la 
cuantía que corresponda, en el plazo de quince días desde la ejecución, incurriendo en 
caso contrario en causa de resolución. 

 
Cuando, como consecuencia de una modificación del contrato, experimente 

variación el precio del mismo, deberá reajustarse la garantía, para que guarde la debida 
proporción con el nuevo precio modificado, en el plazo de quince días contados desde la 



fecha en que se notifique al empresario el acuerdo de modificación. A estos efectos no se 
considerarán las variaciones de precio que se produzcan como consecuencia de una 
revisión del mismo. 

 
La garantía definitiva responderá de los siguientes conceptos: 
 
a) De las penalidades impuestas al contratista conforme a lo establecido en 

la cláusula 32ª del presente pliego, en relación con lo determinado en el 
artículo 196 de la LCSP. 

b) De la correcta ejecución de las prestaciones contempladas en el 
contrato, de los gastos originados a la Administración por la demora del 
contratista en el cumplimiento de sus obligaciones, y de los daños y 
perjuicios ocasionados a la misma con motivo de la ejecución del 
contrato o por su incumplimiento, cuando no proceda su resolución. 

c) De la incautación que puede decretarse en los casos de resolución del 
contrato, de acuerdo con lo que en él o en la Ley de Contratos del Sector 
Público está establecido. 

 
13.- DIRECCIÓN E INSPECCIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.-  
 

El órgano de contratación designará antes de la firma del contrato, la persona o 
personas que integrarán la dirección facultativa de las obras, que incluye la Dirección de 
la obra, la Dirección de la ejecución de las obras y la coordinación de la Seguridad, 
incluyéndose en el contrato el nombre de los designados. 

 
Durante la ejecución de las obras el contratista asume la obligación de instalar y 

mantener instaladas señalizaciones informativas y de seguridad a fin de evitar daños a las 
personas o a las cosas, siendo de su cuenta los gastos que origine la señalización. 

 
El personal de la empresa será responsable de la estricta observancia de las 

normas vigentes en materia de protección del empleo, condiciones de trabajo, prevención 
de riesgos laborales y protección del medio ambiente. 

 
Es responsabilidad exclusiva del contratista el cumplimiento de las normas en 

materia de seguridad social y protección e higiene en el trabajo y prevención de riesgos 
laborales, quedando excluida la Administración de cualquier responsabilidad, aún 
subsidiaria por razón de infracciones del contratista a aquella legislación. 

 
Será obligación del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se 

causen a terceros (personas, propiedad o servicio público o privado) como consecuencia 
de las operaciones que requiera la ejecución del contrato (omisiones o negligencias del 
personal a su cargo o de una deficiente organización, protección o señalización de las 
obras), teniendo, por tanto, la obligación de indemnizarlas, conforme al art. 198 LCSP 

 
Los titulares de la Dirección e Intervención Técnica en las obras dictarán las 

instrucciones necesarias para la normal realización de aquéllas y el mantenimiento de su 
ritmo de ejecución, sin perjuicio de que la Alcaldía, la Concejalía de Urbanismo y los 
Técnicos Municipales competentes puedan realizar las inspecciones que estimen 
oportunas. 

 



El Sr. Alcalde podrá, en cualquier momento, dar las órdenes correspondientes 
sobre la realización de las inspecciones que estime oportunas (arts. 94 y 95 del 
RGLCAP). 

 
 

14.- GASTOS.- 
 
 Correrán a cargo del contratista los siguientes gastos: 
 

a) Satisfacer el precio de los anuncios, en el BOLETÍN OFICIAL DE LA 
PROVINCIA, así como en los demás Boletines Oficiales y periódicos de 
máxima difusión que sean necesarios bien por su exigencia legal o bien porque 
así sea requerido por el organismo que coparticipa en la financiación de la 
presente obra, y demás trámites preparatorios del contrato, muy especialmente 
los de formalización de éste en Escritura Pública, caso que así lo solicite el 
adjudicatario. 

 
b) El importe de las tasas, arbitrios, contribuciones, impuestos (directos e 

indirectos) y gravámenes de cualquier clase o naturaleza que se originen con 
ocasión del presente contrato, aún cuando el sujeto obligado fuere el 
Ayuntamiento, entendiéndose en tal caso repercutido contra el adjudicatario y 
en general cualquier obligación de carácter tributario, excepto la licencia de 
obras y el I.C.I.O. de las cuales está exento.  

 
c) Los gastos de ensayo y controles de calidad acordados por la Dirección de la 

obra en una cuantía máxima equivalente al 1% del presupuesto de la obra. No 
obstante, no tendrán tal limitación y correrán íntegramente por cuenta del 
contratista, los gastos derivados de controles que sean necesarios realizar 
como consecuencia de defectos de calidad y en la ejecución de la obra, ello en 
concordancia con lo establecido  en los arts. 67.3.i) y 145 del RGLCAP. 

 
d) El contratista está obligado a instalar a su costa los carteles anunciadores en 

lugar visible de las obras, en el que indique la leyenda, “Fondo Estatal para el 
empleo y la sostenibilidad local- Gobierno de España.”, indicándose al menos 
la denominación del proyecto, el presupuesto y el plazo de ejecución (art. 
Octavo de la Resolución de 2 de noviembre de 2009. Los gastos que se 
originen de la señalización serán de cuenta del contratista. Si bien lo anterior, a 
los efectos indicados, se reutilizarán los carteles anunciadores de las obras 
realizadas durante el ejercicio 2009 con cargo al Fondo Estatal de Inversión 
Local, aprobado por el Real Decreto-Ley 9/2008, de 28 de noviembre, con las 
modificaciones que resulten precisas. 

 
El  anunciador se confeccionará de conformidad con la Resolución de 20 de 
Enero de 2010 de la Secretaría de Estado de Cooperación Territorial, por la 
que se ordena la publicación del modelo y las condiciones técnicas del cartel 
anunciador que deben de instalarse en las obras financiadas con cargo al 
Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local. 

 



 
15.- RIESGO Y VENTURA.- 

 
 La ejecución de la obra se realizará a riesgo y ventura el contratista, según establece el 
art. 199 de la LCSP, y éste no tenderá derecho a indemnizaciones por causa de pérdidas, 
averías o perjuicios ocasionados en las obras, sino en los casos de fuerza mayor (art. 199 
LCSP), salvo en los casos de fuerza mayor previstos en el art. 214 de la LCSP, siempre 
que no existan actuaciones imprudentes por parte del contratista. 

 
Las obras se realizarán con estricta sujeción a las cláusulas estipuladas en el 

presente Pliego, en el Proyecto básico y de ejecución y en las estipulaciones técnicas que 
sirven de base al contrato, así como por lo establecido en la Ley de Contratos del Sector 
Público y demás normas reglamentarias, y siguiendo las instrucciones que, en 
interpretación técnica de ello, diese al contratista el Director Facultativo de las obras. 

Cuando dichas instrucciones fueran de carácter verbal, deberán ser ratificadas por 
escrito en el plazo más breve posible para que sean vinculantes para las partes. 

Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantía, el 
contratista es responsable de los defectos que en las construcciones puedan advertirse 
(art. 213 LCSP) 

 
 

16.- PROHIBICIÓN VARIANTES.- 
 
 El adjudicatario de la obra deberá realizar todas las obras determinadas en el 

Proyecto Técnico, cualesquiera que sean las características o incidencias que surjan en 
su realización, por el importe exclusivo de la adjudicación, sin que se admita abono 
alguno por encima de dicho importe por motivo de excesos, reformados, adiciones, 
mediciones, liquidaciones o cualquier otro motivo. Esta regla prevalece sobre cualquier 
otra indicación al respecto que pueda contener el Proyecto Técnico, no admitiéndose 
variantes ni alternativas al mismo. 

 
Tendrán carácter contractual el Proyecto Técnico, su Estudio Básico de Seguridad 

y Salud, el Pliego de cláusulas económico administrativas, el documento de adjudicación 
y el documento acreditativo de prestación de la fianza, así como el documento de 
formalización del contrato. 

 
17.- REVISIÓN DE PRECIOS.- 
 
 A los efectos determinados en el art. 77 de la LCSP, se establece la 

improcedencia de la revisión o alteración del precio de adjudicación del presente 
concurso, dado el plazo de ejecución de las obras (inferior a un año). 

 
 
18.- OBLIGACIONES SOCIALES Y LABORALES.- 
 
 El adjudicatario está obligado a cumplir lo dispuesto por las Leyes Reguladoras en 

materia social y laboral en todos sus aspectos, incluidos los relativos a la Seguridad 
Social y muy especialmente lo dispuesto en la Ley 31/1.995, de 8 de noviembre, de 
Prevención de Riesgos Laborales, así como el cumplimiento de las que puedan 



promulgarse durante la ejecución del contrato, quedando el Ayuntamiento exonerado de 
cualquier responsabilidad por este incumplimiento, conforme a la legislación vigente. 
 

19. PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES.- 
Para participar en el concurso, el licitador deberá presentar en el Registro General del 
Ayuntamiento de Úbeda, dentro del plazo señalado en el anuncio de licitación, tres sobres 
cerrados, que pueden ir lacrados, y que titularán “Documentación General”, 
“Proposición económica y técnica”, con la documentación que luego se especifica 
traducida de forma oficial al castellano, indicando en cada uno  la obra a la que se 
concurre, nombre y apellidos de quien firma la proposición y el carácter con que lo hace, 
todo ello de manera  
De igual modo, las proposiciones podrán ser presentadas por correo, con las formalidades 
exigidas en este Pliego.  
 

20. FORMA EN QUE DEBEN PRESENTARSE LAS PROPOSICIONES.-  
 

A) SOBRE NÚM. 1: Documentación general (artículo 130 LCSPA). Su 
contenido será el siguiente 

 
 1) Documentos que acrediten la personalidad del empresario y la representación, 
en su caso, del firmante de la proposición de la siguiente forma: 
 

1.1) Documento Nacional de Identidad, cuando se trate de empresarios 
individuales o escritura de constitución de Sociedad o de 
modificación, en su caso, debidamente inscrita en el Registro 
Mercantil, si el empresario fuera persona jurídica, cuando la 
inscripción en dicho Registro sea requisito exigible conforme a la 
legislación mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuera deberán 
presentar la escritura o documento de constitución, estatutos o acto 
fundacional en el que consten las normas por las que se regula su 
actividad, inscritos en su caso, en el correspondiente Registro que 
fuera preceptivo, así como el correspondiente Código de 
Identificación Fiscal. 
 Conforme a lo establecido en el art. 46 de la LCSP las 
personas jurídicas podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas 
prestaciones estén comprendidas dentro de los fines, objeto o 
ámbito de actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas 
fundacionales, les sean propios. 
Para la acreditación de la capacidad, conforme a lo dispuesto en el 
art. 47 de la LCSP, en el caso de empresas comunitarias, deben 
acreditar su inscripción en el registro procedente de acuerdo con la 
legislación del Estado en que esté establecida la empresa, o En su 
caso, mediante una declaración jurada o certificado conforme a las 
normas comunitarias de aplicación, o mediante informe de la Misión 
diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente o 
de la Oficina Consular. 
 En cuanto a las empresas no comunitarias, además de los 
requisitos anteriores, deberán justificar mediante informe de la 
respectivo Misión Diplomática Permanente española, que el Estado 



de procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la 
participación de empresas españolas en la contratación con la 
Administración y demás entes y órganos del sector público 
asimilables, conforme señala el art. 44 de la LCSPA. 
 

1.2) Escritura de poder, bastanteada por el Secretario del Ayuntamiento 
de Úbeda o Letrado Consistorial, cuando el licitador actúe mediante 
representante de otra persona física o jurídica, debiendo estar en 
este último caso inscrita en el registro Mercantil o en el que 
corresponda, y NIF. del representante legal.  La falta de bastanteo 
de los poderes del representante de la Sociedad podrá ser 
subsanado en el plazo de 3 días hábiles. 

 
1.3) Si varios empresarios acuden a la licitación constituyendo una 

Unión Temporal, cada uno de ellos deberá acreditar su 
personalidad y capacidad, indicando los nombres y circunstancias 
de los empresarios que la suscriban o apoderado único de la unión 
con poderes bastantes para ejercitar los deberes, y cumplir las 
obligaciones que del contrato se derivan hasta la extinción del 
mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados 
que puedan entregar las empresas para cobros y pagos de cuantía 
significativos.  
No es necesaria la formalización de la unión temporal en escritura 
pública hasta que no se haya efectuado la adjudicación del contrato 
a su favor, por tanto será suficiente el correspondiente compromiso 
de formalización en caso que resultara adjudicatario, todo ello 
conforme a de acuerdo con lo establecido en los arts. 48 de la 
LCSP y 24 del RGLCAP. Este documento deberá ir firmado por el 
representante de cada una de las empresas y en él se expresará la 
persona a quien designan representante de la UTE ante la 
Administración para todos los efectos relativos al contrato, así como 
la participación que a cada uno de ellos corresponda en la UTE. 
La duración de las uniones temporales de empresarios será 
coincidente con la del contrato hasta su extinción (art. 48.3 LCSP). 

 
 2) Por tratarse de un contrato cuya cuantía no es superior a 350.000 euros, la 
clasificación no es exigible en virtud de lo establecido en el art. 54 de la LCSP y la 
Disposición adicional sexta del Real Decreto Ley 9/2008, de 28 de noviembre. Por lo que 
deberá acreditarse la solvencia financiera y la técnica y profesional por uno o varios de los 
medios establecidos en los arts. 64 y 65 LCSP 
 

En cuanto a las Uniones de empresarios se estará a lo dispuesto en el art. 48.4 de 
la LCSP. 

 
3) Resguardo acreditativo de la constitución de la garantía provisional en 

cualquiera de las formas establecidas en el art. 84 de la LCSP y en su desarrollo en los 
artículos 56, 57 y 58 del RGLCAP. 

 
4) Testimonio judicial, certificación administrativa o declaración responsable del 

licitador otorgada ante una autoridad administrativa, notario público u organismo oficial 
cualificado, (conforme a lo establecido en el art. 62.1 de la LCSP) de no estar incurso el 



licitador ni la entidad a la que en su caso representa,  en ninguna de las causas de 
prohibición para contratar con la Administración, conforme a el art. 49 de la LCSP, con las 
adiciones y condiciones establecidas en el art. 50. La letra e) del citado art. 20 se 
completará con la referencia a la Ley del Parlamento de Andalucía 3/2005, de 8 de abril, 
de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Administración Andaluza.  

 

La declaración responsable a que se refiere el párrafo anterior comprenderá 
expresamente la circunstancia de hallarse al corriente del cumplimiento de las 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuesta por las disposiciones vigentes, 
todo ello sin perjuicio, que la justificación acreditativa de tal requisito, en la que se 
contendrán las circunstancias establecidas en los arts. 13 y 14 del RGLCAP, sea exigida 
antes de la adjudicación al  que vaya a resultar adjudicatario del contrato, a cuyo efecto se 
le concederá un plazo máximo de 5 días hábiles, desde la propuesta de la adjudicación 
por el Órgano de Contratación. 

 
No obstante, para los empresarios no españoles de Estados miembros de la 

Comunidad Europea será suficiente acreditar su solvencia financiera y técnica, así como 
su inscripción en un registro profesional o comercial en las condiciones previstas por la 
legislación del Estado donde estén establecidos. 

 
5) Documento de alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas referida al 

ejercicio corriente correspondiente al epígrafe del objeto del contrato, y en relación con las 
actividades que vengan realizando a la fecha de presentación de las proposiciones, que 
les faculte para su ejercicio en el ámbito territorial en que las ejerce, o del último recibo de 
dicho impuesto, completado con una declaración responsable de no haberse dado de baja 
en la matrícula del citado impuesto. 

 
6) Acreditación de la no existencia con el Ayuntamiento de deudas de naturaleza 

tributaria en período ejecutivo o, en el caso de no proceder utilizar la vía de apremio, 
deudas no atendidas en período voluntario, mediante certificación expedida por la 
Recaudación Municipal. 

 
7) Para las empresas extranjeras, la declaración de someterse a la jurisdicción de 

los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que 
de modo directo o indirecto pudiera surgir del contrato, con renuncia en su caso al fuero 
jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante. 

 
8) Las empresas extranjeras comunitarias, además, deberán acreditar que tienen 

abierta sucursal en España, con designación de apoderados o representantes para sus 
operaciones y que estén inscritas en el Registro Mercantil. 

 
Toda la documentación será original o bien copias que tengan el carácter de 

auténticas o compulsadas conforme a la legislación vigente (autentificada por Notario 
Público, por organismo expedidor de la documentación de que trate o por compulsa del 
Jefe de la Sección de Urbanismo del Ayuntamiento de Úbeda, excepto el documento 
acreditativo de la garantía provisional, en su caso, que habrá de aportarse original). Así 
mismo, los interesados presentarán toda la documentación en castellano o mediante 
traducción oficial. 

 



Cada licitador únicamente podrá presentar una sola proposición. Tampoco podrá 
suscribirse ninguna propuesta de Unión Temporal con otras, si lo ha hecho 
individualmente o figura en más de una Unión Temporal. 

 
B) EL SOBRE Nº 2. En este sobre se incluirán dos sobres más que contendrán la 

siguiente documentación: 
 
1) sobre de oferta económica, relativa a criterios evaluables 

automáticamente. En el mismo se incluirá la proposión económica que se ajuste al 
siguiente modelo y su presentación presume la aceptación incondicional por parte del 
licitador, del contenido de la totalidad del Pliego, sin salvedad alguna. En todo caso 
contendrá la oferta económica en la que se expresará el precio de ejecución del contrato, 
debiendo figurar como partida independiente el importe del Impuesto sobre el Valor 
Añadido. 
 
 El modelo correspondiente a la proposición económica es el siguiente: 
 

”D. …, con domicilio en …, calle … de … número …, teléfono …, fax …, D.N.I. 
num …, expedido en … a … de … de …, con plena capacidad jurídica y de obrar para 
obligarse, en nombre propio (o, en su caso en representación de …, según acredita con 
…), enterado del Pliego de Cláusulas Económica-Administrativas para la contratación 
mediante procedimiento negociado sin publicidad de la ejecución de las obras contenidas 
en el Proyecto Básico y de Ejecución para la “INTERVENCIÓN EN EL PARQUE DE LA 
LOMADE ÚBEDA, a cargo del Fondo Estatal para el empleo y la Sostenibilidad local- 
Gobierno de España”,  se compromete a ejecutar las obras de referencia por un importe 
de por un importe de ……….., IVA excluido, ascendiendo el IVA a la cantidad de ………., 
en el plazo máximo de TRES meses, ampliando el plazo de garantía respecto al 
establecido en este Pliego en ............ meses, y proponiendo las siguientes mejoras con 
estricta sujeción al Proyecto y al Pliego de Cláusulas Económico Administrativas: 

- Mejoras relativas al criterio de contratación de mano de obra desempleada. 
 Declaro tener total conocimiento del Proyecto, con su contenido, el Pliego de 

Cláusulas Administrativas particulares y demás documentos que han de regir el presente 
contrato, que asumo y acepto en su totalidad. 

Que la empresa a la que represento cumple con todos los requisitos y obligaciones 
exigidas por la normativa vigente para su apertura, instalación y funcionamiento. 

Asimismo, se obliga al cumplimiento de lo legislado o reglamentado en materia 
laboral y tributaria. 

(lugar, fecha y firma del proponente)” 
 
2) Sobre de oferta económica, relativa a criterios ponderables en función de 

un juicio de valor, se incluirán aquello documentos que sean precisos para la valoración 
de los criterios que dependan de un juicio de valor. En particular deberán incluirse 
aquéllos relativos a las mejoras propuestas al proyecto, que se detallarán mediante una 
memoria técnica que contendrá los aspectos técnicos que se consideren suficientes para 
proceder a la ponderación de las mejoras propuestas, incluyendo en todo caso un 
presupuesto desglosado de dichas mejoras. 

 
Cuando una proposición comportase error manifiesto en el importe de la 

proposición, dicha oferta será rechazada por el Órgano de Contratación en resolución 
motivada, al no poder determinar con carácter cierto cual es el precio realmente ofertado, 
conforme establece el Artº 84 del Reglamento de la Ley de Contratos de las 



Administraciones Públicas.  

Cada licitador únicamente podrá presentar una sola proposición. Tampoco podrá 
suscribirse ninguna propuesta de unión temporal con otros, si lo ha hecho individualmente 
o figuran en más de una unión temporal.  

Si alguna proposición no guardase concordancia con la documentación examinada y 
admitida, excediese del presupuesto base de licitación, variara sustancialmente el modelo 
establecido, o comportase error manifiesto en el importe de la proposición, o existiese 
reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia que la 
haga inviable, será rechazado por el Órgano de Contratación, en resolución motivada. Por 
el contrario el cambio u omisión de algunas palabras del modelo, con tal que lo uno o lo 
otro no altere su sentido,  no será causa bastante para el rechazo de la proposición.  

 
21. PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES Y DEMÁS 

REQUISITOS DE LAS MISMAS.- 
 

 El Órgano de Contratación deberá invitar al menos a tres empresas con capacidad 
y solvencia para ejecutar el contrato para que concurran a la licitación. Las proposiciones 
y la documentación complementaria se presentarán en la forma indicada en los apartados 
siguientes, en el plazo que se indique en la invitación que se curse para participar en el 
presente procedimiento. 

 
 La presentación podrá realizarse mediante entregas en el Registro General de 

Entrada de Documentos del Ayuntamiento de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, siempre 
que no sean festivos o feriados 

 
 La presentación podrá realizarse mediante entregas en el Registro General de 
Entrada de Documentos del Ayuntamiento de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, siempre 
que no sean festivos o feriados.  
 
 También podrán presentarse proposiciones mediante envío por correo o 
mensajería, en cuyo caso el interesado deberá acreditar, con resguardo correspondiente, 
la fecha de imposición del envío, y comunicar en el mismo día al órgano de contratación 
por fax, telefax o telegrama la remisión de la proposición conforme a lo establecido en el 
art. 80.4 del RGLCAP. Dicha comunicación podrá realizarse también por correo 
electrónico, si bien, este medio será válido si existe constancia de su remisión y 
recepción, de sus fechas y del contenido íntegro de las comunicaciones y se identifica 
fidedignamente al remitente y al destinatario. Sin la concurrencia de ambos requisitos no 
será admitida la proposición en el caso que fuera recibida fuera del plazo fijado en el 
anuncio del concurso. 

 
 No obstante, transcurridos dos días, desde la terminación del plazo de 
presentación, no será admitida ninguna proposición enviada por correo. 
 
 Una vez entregada y admitida la proposición, no podrá el interesado retirarla, pero 
sí presentar otra dentro de plazo y con arreglo a las condiciones expresadas, sin incluir 
nuevo resguardo de garantía provisional. 
 



Cada licitador no podrá presentar más de una proposición, sin perjuicio de la 
admisibilidad de variantes o mejoras cuando así se establezca.  

Tampoco podrá suscribir ninguna propuesta en unión temporal con otros si lo ha 
hecho individualmente o figurar en más de una unión temporal. La infracción de estas 
normas dará lugar a la no admisión de todas las propuestas por él suscritas. 

 
El expediente estará de manifiesto en la Sección de Urbanismo del Ayuntamiento, 

desde la publicación del Anuncio correspondiente en el BOLETÍN OFICIAL DE LA 
PROVINCIA, en horas de Oficina, y hasta el vencimiento del plazo de presentación de 
plicas, pudiéndose tomar las notas que se precisen 

 
 La presentación de las proposiciones presume la aceptación incondicional por el 

empresario de la totalidad del contenido del presente Pliego, sin salvedad alguna. 
  

 
22.- CUESTIONES QUE PUEDEN SER OBJETO DE NEGOCIACIÓN. CRITERIOS 
OBJETIVOS DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.-

 
Los criterios objetivos que servirán de base para la adjudicación del contrato 

serán, por orden decreciente de importancia y con la ponderación que se indica, y que 
habrán de ser informados por el Director de las Obras, y sobre un máximo de 100 puntos,  
los siguientes: 

 
A) Contratación de mano de obra en situación legal de desempleo. 

Se tomará en consideración, el volumen de la mano de obra que se utilizará en la 
ejecución del contrato, atribuyéndose hasta un total de 100 puntos en función de la mano 
de obra contratada y a contratar. Únicamente se tomará en consideración el volumen de 
obra propuesto por los licitadores en su oferta, que incremente el número de mano de 
obra que se encuentre en situación legal de desempleo, prioritariamente en situación de 
desempleo de larga duración, establecida como obligatoria en la ejecución del contrato y 
recogidos en el Proyecto de Ejecución de la obra.  

Solo se computarán los contratos realizados o por realizar con personas que se 
encuentren en situación legal de desempleo conforme a lo previsto en el artículo 208 de la 
Ley General de la Seguridad Social. Dicha circunstancia deberá quedar debidamente 
justificada antes de la adjudicación provisional mediante la presentación en el 
Ayuntamiento de la correspondiente solicitud al Servicio Andaluz de Empleo de la oferta 
de empleo de personas en situación de desempleo. 
 

 Este criterio se valorará hasta un total de 100 (CIEN) puntos sobre 200 
(DOSCIENTOS), asignando CIEN puntos por cada trabajador que se incremente respecto 
del número de trabajadores establecido como obligatorio en el correspondiente Proyecto 
de Ejecución.  En todo caso dichos trabajadores deberán tener la condición de 
desempleados y prioritariamente en situación de desempleo de larga duración, así como 
requerirse a través del Servicio Público de Empleo. 

 



B) Mejoras propuestas al Proyecto  que forma parte del presente Pliego y 
posterior ejecución de las obras. 

 
Computarán las  mejoras propuestas por las empresas al Proyecto que forma parte 

del presente Pliego, como mayor dotaciones en elementos, las calidades escogidas el 
proceso de ejecución, etc. 

 

Este criterio se valorará hasta un total de 60 (SESENTA) puntos sobre 200 
(DOSCIENTOS). 

  Las normas que regularán este criterio serán: 

  1.- Se valorarán exclusivamente las mejoras sin coste para la 
Administración, que sean ofertadas por el licitador, siempre que las mismas se ajusten a 
los criterios establecidos en este apartado y en los Pliegos de Condiciones.  
  2.- Las mejoras propuestas deberán estar convenientemente definidas  y 
valoradas para su comparación objetiva, indicándose expresamente que no se encuentran 
dentro de las exigencias del Pliego de Condiciones y que el importe declarado de las 
mismas puede ser convertido en otros elementos que la administración estime en relación 
con las necesidades y características de la obra a contratar.  
  3.- No se admitirán propuestas genéricas ni propuestas que no vengan 
convenientemente descritas y adecuadamente cuantificadas, con expresión aproximada 
de su plazo de ejecución. 
  4.- La mayor puntuación se asignará a la oferta que mayor propuesta 
económica, sobre los valores mínimos exigidos en su caso, realice en cada uno de los 
apartados, correspondiendo una puntuación proporcional al resto de las ofertas.  
  5.-Deberán suponer beneficio y/o ahorro para la Administración titular de la 
Obra, por lo que no se valorarán las mejoras que supongan coste para dicha 
Administración. 
 

 C) Menor precio ofertado sobre el presupuesto base de licitación: por cada 
5%, 15 puntos, con un máximo de 30 (TREINTA) sobre 200 (DOSCIENTOS) puntos. 

 
D) Ampliación en el plazo de garantía: Por cada seis meses, 5 puntos, con un 

máximo de 10 (DIEZ) puntos sobre 100 (CIEN). 
 

 
 

23. CRITERIOS PARA LA CONSIDERACIÓN DE QUE LA OFERTA CONTIENE 
VALORES ANORMALES O DESPROPORCIONADOS.-  

Cuando para la adjudicación deba considerarse más de un criterio de valoración, 
podrá expresarse en los pliegos los parámetros objetivos en función de los cuales se 
apreciará, en su caso, que la proposición no puede ser cumplida como consecuencia de 
la inclusión de valores anormales o desproporcionados.  



Los parámetros objetivos indicados en el apartado anterior consistirán en entender 
como anormales las proposiciones cuyas ofertas: 

a) En relación al criterio de la mano de obra desempleada la proposición 
correspondiente que incremente el número de trabajadores en una cantidad 
superior a la puntuable establecida en el apartado A) de la cláusula 22 del 
presente Pliego. 

b) En relación al criterio de mejoras al Proyecto y posterior ejecución de la 
obra, aquellas proposiciones que sean superiores a un 5% del Presupuesto 
de Ejecución Material que aparece en el Proyecto de Ejecución. 

c) En relación con el criterio relativo al menor precio ofertado, aquellas 
proposiciones, aquellas proposiciones que sean superiores al 10% del 
Presupuesto del Ejecución Material que aparece en el Proyecto Básico y de 
Ejecución correspondiente. 

 Cuando se identifique una proposición que pueda ser considerada 
desproporcionada o anormal, si se considera necesario, podrá darse audiencia al licitador 
que la haya presentado para que justifique la valoración de la oferta y precise las 
condiciones de la misma, en particular en lo que se refiere al ahorro que permita el 
procedimiento de ejecución del contrato, las soluciones técnicas adoptadas y las 
condiciones excepcionalmente favorables de que disponga para ejecutar la prestación, la 
originalidad de las prestaciones propuestas, el respeto de las disposiciones relativas a la 
protección del empleo y las condiciones de trabajo vigentes en el lugar en que se vaya a 
realizar la prestación. 

 En el procedimiento deberá solicitarse el asesoramiento técnico del servicio 
correspondiente. 

24. CONFIDENCIALIDAD.- 
Sin perjuicio de las disposiciones de la Ley 30/2007, de 30 de Octubre, relativas a 

la publicidad de la adjudicación y a la información que debe darse a los candidatos y a los 
licitadores, éstos podrán designar como confidencial parte de la información facilitada por 
ellos al formular las ofertas, en especial con respecto a los secretos técnicos o 
comerciales y a los aspectos confidenciales de las mismas. Los órganos de contratación 
no podrán divulgar esta información sin su consentimiento.  

De igual modo, el contratista deberá respetar el carácter confidencial de aquella 
información a la que tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato a la que se le 
hubiese dado el referido carácter en los pliegos o en el contrato, o que por su propia 
naturaleza deba ser tratada como tal. Este deber se mantendrá durante un plazo de cinco 
años desde el conocimiento de esa información, salvo que los pliegos o el contrato 
establezcan un plazo mayor. 
  
25. APERTURA DE LA DOCUMENTACIÓN Y DE LAS PROPOSICIONES.-  
 a) Concluido el plazo que se le haya concedido al empresario para la presentación 
de la documentación, incluida la oferta económica, se deberá comprobar por los Técnicos 



Municipales la documentación general presentada. A tal efecto el Órgano de Contratación 
dará las órdenes oportunas para que se proceda a la apertura de los sobres que 
contengan la documentación a que se refiere el art. 130.1 de la LCSP y se certificará la 
relación de documentos que figuren en cada uno de ellos. 

b) Si se observasen errores, defectos materiales u omisiones subsanables en la 
documentación que se incluye en el sobre nº 1, se estará a lo dispuesto en el número 2 
del art. 81 del RGLCAP, y a tal fin se comunicará verbalmente a los interesados, sin 
perjuicio de que estas circunstancias se hagan públicas a través de anuncios del órgano 
de contratación en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, concediéndose un plazo no 
superior a tres días hábiles (incluidos los sábados) para que los licitadores los corrijan o 
subsanen, todo ello sin perjuicio de lo establecido en el art. 22 del RGLCAP, conforme al 
cual y a los efectos establecidos en el art. 49 de la LCSP, el órgano de Contratación, 
podrá recabar de los licitadores aclaraciones sobre los certificados y documentación 
presentados o requeridos para la presentación de otros complementarios, lo que deberán 
cumplimentar en el plazo de 5 días y siempre antes de la declaración de admisión de las 
ofertas.  

De lo actuado se dejará constancia en el acta que necesariamente deberá 
extenderse.  

 
c) La apertura de las ofertas correspondientes a las proposiciones admitidas en la 

calificación de la documentación se efectuará por Órgano de Contratación, previos los 
informes técnicos que considere oportunos y a continuación procederá a la negociación 
necesaria para poder proceder a la adjudicación de las obras, siendo objeto de 
negociación todas aquellas cuestiones previstas en el presente Pliego. La apertura de las 
ofertas correspondientes a las proposiciones admitidas en la calificación de la 
documentación se efectuará por el Órgano de Contratación, que tendrá lugar en la sala de 
Comisiones del Ayuntamiento, comunicándose a los licitadores la fecha en la que se 
proceda a dicha negociación.  La apertura de los sobres tendrá lugar, en un plazo no 
superior a siete días a contar desde la apertura de la documentación administrativa (art. 
27 Real Decreto 817/09, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la LCSP), 
observándose en su desarrollo las formalidades previstas en el art. 83 del RGLCAP.  

 A estos efectos, siempre que resulte precisa la subsanación de errores u 
omisiones en la documentación mencionada en el párrafo anterior, el Órgano de 
Contratación concederá para efectuarla un plazo inferior al indicado al objeto de que el 
acto de apertura pueda celebrarse dentro de él. 

A los efectos anteriores se procederá, en primer lugar, a la apertura del sobre de 
documentación relativa a criterios ponderables en función de juicio de valor, y una vez 
evaluados, según los criterios de adjudicación, se abrirá el sobre de oferta económica, 
relativa a criterios cuantificables automáticamente (art. 134.2 in fine LCSP y 27 del RD 
817/09). Por tanto cuando para la valoración de las ofertas deban tenerse en cuenta 
criterios de adjudicación cuya ponderación dependa de un juicio de valor, en el acto de 
apertura de proposiciones económicas sólo se efectuará la apertura de las 
documentaciones relativas a ellos, abriendo el sobre correspondiente a los criterios no 
cuantificables automáticamente; asimismo se fijará fecha para la celebración del acto de 
apertura del resto de la proposición, correspondiente a la documentación relativa a los 
criterios de adjudicación cuya ponderación deba efectuarse mediante la aplicación de 
fórmulas, que comenzará por la lectura de la valoración asignada a los elementos de la 



oferta que se hayan ponderado en función de juicios de valor, abriéndose, posteriormente 
los sobres y dando a conocer el contenido de los sobres. 

 
En todo lo demás, éste acto se desarrollará siguiendo las formalidades previstas 

en los artículos 26 y 27 del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo y en lo no previsto en 
ellos, por el art 83 del Reglamento General del la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas. 
 

Del acto público de la apertura de la documentación y sus incidencias (incluirá las 
plicas que hayan sido admitidas) y del acto público de la apertura de los sobres de las 
ofertas económicas y de sus incidencias, se levantará acta y ésta incluirá la propuesta de 
adjudicación del contrato, que será elevada junto con las ofertas y documentación 
presentadas por los licitadores, al Alcalde, que efectuará la adjudicación provisional a la 
proposición más ventajosa o podrá declararlo desierto.  

 
26.- ADJUDICACIÓN PROVISIONAL Y DEFINITIVA.- 
 
 La adjudicación provisional se acordará por el órgano de contratación en 
resolución motivada en la que se concretarán y fijarán los términos definitivos del 
contratos y se publicará conforme a lo establecido en los artículos 42 y 135.3 de la Ley de 
Contrato de Sector Público. 

 
El plazo máximo en que deberá efectuarse la adjudicación provisional será de 20 

días naturales, contados desde se soliciten las ofertas (art. 17.1.b) del Real Decreto Ley 
13/2009, de 26 de octubre, por el que se crea un Fondo Estatal para el Empleo y la 
Sostenibilidad Local). La adjudicación provisional se acordará por el órgano de 
contratación en resolución motivada y se notificará a todos los candidatos o licitadores, 
publicándose además en el perfil del contratante. 

 
Con la notificación de la adjudicación provisional, se advertirá al adjudicatario la 

obligación de presentar en el plazo máximo de 5 días hábiles los documentos 
acreditativos de hallarse la corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y 
con la Seguridad Social y cualesquiera otros documentos de su aptitud para contratar o 
de la efectiva disposición de los medios que se hubiesen comprometido a dedicar o 
adscribir a la ejecución del contrato conforme el art. 53.2 de la LCSP, así como constituir 
la garantía definitiva que sea procedente, conforme a lo establecido en los arts. 83 y 84 de 
la LCSP. Cuando así se admita, la constitución de estas garantías podrá acreditarse por 
medios electrónicos, informáticos o cuando se exija expresamente con arreglo a lo 
dispuesto en el artículo 53.2 de la Ley, la documentación acreditativa de que el 
adjudicatario dispone de los medios materiales y personales que específicamente deba 
adscribir a la ejecución del contrato 

 
Corresponde al órgano de contratación por razones de interés público 

debidamente justificadas renunciar a celebrar un contrato antes de la adjudicación 
provisional. También podrá desistir de la adjudicación antes de la provisional cuando se 
aprecie una infracción no subsanable de las normas de preparación del contrato o de las 
normas reguladoras del procedimiento de adjudicación. En ambos casos el órgano de 
contratación compensará a los candidatos o licitadores por los gastos en que hubiesen 
incurrido de acuerdo con los principios generales que rigen la responsabilidad de la 
Administración. 



 
Si el adjudicatario provisional no acreditase las condiciones exigidas, el órgano de 

contratación podrá efectuar una segunda adjudicación provisional a favor del siguiente 
mejor puntuado, y siempre que éste preste su conformidad, a cuyo efecto se le dará plazo 
para aportar la documentación pertinente (art. 135.5 LCSP). 

 
La propuesta de adjudicación no crea derecho alguno a favor del licitador 

propuesto, frente al Ayuntamiento, mientras no se haya adjudicado el contrato por el 
Órgano de Contratación, no obstante, cuando el éste no adjudique el contrato de acuerdo 
con la propuesta formulada deberá motivar su decisión (art. 144.2 LCSP). 

 
En cuanto a las bajas temerarias se estará a lo dispuesto en los arts. 135.2 en 

relación con el art. 136 LCSP y 85 del RGLCAP. 
 
La adjudicación provisional deberá elevarse a definitiva mediante resolución 

motivada en el plazo máximo de 10 días hábiles (artículo 17.1.b) del Real Decreto Ley 
13/2009, de 26 de octubre, por el que se aprueba el Fondo Estatal para el Empleo y la 
Sostenibilidad Local.  

 
La adjudicación definitiva se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia, en un 

plazo no superior a 24 días desde la citada adjudicación del contrato (art. 138. 2 LCSP). 
 
El Acta de Comprobación de Replanteo deberá formalizarse en el plazo máximo 

de un 15 días, contados a partir de la firma del contrato (art. 218 de la LCSP). 
 
La adjudicación definitiva de los contrato cuya cuantía sea superior a 50.000 

euros, se publicará en el perfil del contratante del Órgano de Contratación. 
 
Cuando los licitadores hayan concurrido en Unión Temporal de Empresas, la 

escritura de constitución deberá aportarse antes de la formalización del contrato.  
Igualmente, cuando se exija al adjudicatario que concierte algún tipo de seguro, 

antes de la formalización del contrato, deberá aportarse la póliza correspondiente.  
En el caso que el adjudicatario de las obras haya presentado como mejora la 

contratación de nueva mano de obra en situación de desempleo, y con independencia que 
cumplan con lo establecido en la cláusula 22.A) del presente pliego, deberá acreditar ante 
el Órgano de Contratación  la formalización de los contratos laborales que haya 
formalizado, dando así cumplimiento a la obligación que el mismo ha contraído. 

En el supuesto que exista empate entre varias empresas en cuanto a resolver cual 
es la proposición más ventajosa, se estará a lo dispuesto en la Disposición Adicional 
Sexta de la LCSP. 

 
27. COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO Y PROGRAMA DE TRABAJOS.-  
En el plazo de quince días naturales como máximo, contados a partir de la fecha de 
formalización del contrato deberá realizarse el replanteo y extenderse el acta relativa al 
mismo.  
El adjudicatario deberá presentar un programa de trabajos para que sea aprobado por el 
órgano de Contratación. Dicho programa deberá presentarse en plazo no superior a siete 
días naturales desde la formalización del contrato y desarrollará el presentado con su 



proposición, que no podrá modificar ninguna de las condiciones contractuales. A la vista 
del mismo, el órgano de contratación resolverá sobre su aplicación, incorporándose al 
contrato.  
 
28. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.- 

En el plazo de quince días naturales desde la notificación de la adjudicación 
definitiva el contratista presentará al Órgano de contratación dos ejemplares del Plan de 
Seguridad y Salud en el trabajo, al objeto de cumplimentar lo dispuesto en el R.D. 
1.627/1.997, de 24 de octubre por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras de construcción. Dicho Plan será informado en el plazo de 
cinco días naturales sobre la procedencia de su aprobación.  

En todo caso, el plazo máximo para la aprobación del Plan de seguridad y salud 
en el trabajo será de un quince desde la firma del contrato. Si, por incumplir el contratista 
los plazos indicados en el párrafo anterior, no fuera posible empezar las obras al recibir 
autorización para el inicio de las mismas, no podrá reclamar ampliación alguna de plazo 
por este motivo.  

La falta de presentación del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, la no 
adecuación o el incumplimiento de la Normativa vigente en Seguridad y Salud en las 
obras de construcción, dará lugar a que por el técnico o departamento competente se 
eleve propuesta al Órgano de Contratación para someter a Resolución del mismo, con la 
incautación de la garantía definitiva motivada por la Resolución del contrato, y la 
posibilidad de adjudicar a la siguiente oferta más ventajosa. 
 
29. RÉGIMEN DE PAGOS.- 

El pago se efectuará mediante certificaciones mensuales de los trabajos 
efectuados que se abonarán de conformidad con lo establecido en los artículo 200 y 215 
de la Ley de Contratos del Sector Público y 147 y siguientes del Reglamento General de 
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.  

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9.5 del Real Decreto-Ley 9/2008, de 
28 de noviembre, los ayuntamientos tendrán la obligación de abonar a los contratistas el 
precio de las obras dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de expedición 
de las certificaciones de obra o de los correspondientes documentos que acrediten la 
realización parcial o total del contrato.  

El contratista podrá desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la prevista 
para que las obras se ejecuten en el plazo o plazos contractuales, salvo que, a juicio de la 
Dirección de las obras, existiesen razones para estimarlo inconveniente. Sin embargo, no 
tendrá derecho a percibir, cualquiera que sea el importe de lo ejecutado o de las 
certificaciones expedidas, mayor cantidad que la consignada en la anualidad 
correspondiente. Las certificaciones así expedidas sólo devengarán intereses por demora 
desde la fecha señalada en el artículo 152 del Reglamento General de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas.  

El contratista tendrá derecho a percibir también abonos a cuenta en los términos 
establecidos en los artículos 200.3 de la Ley de Contratos del Sector Público y 155 y 156 
del Reglamento. En todo caso, se le exigirá la constitución de garantía en forma de aval, u 
otra admitida por la Ley.  
 



30. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN.- 
Será condición de ejecución del contrato a que se refiere este pliego, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.2 del Real Decreto-Ley 13/2009, de 26 de 
octubre, las siguientes: 

-  Que el nuevo personal que el contratista necesite emplear para la ejecución de 
las obras se encuentre en situación de desempleo, debiendo de contratar como mínimo al 
número de trabajadores indicados por el Ayuntamiento en la Memoria Técnica y Proyecto 
de Ejecución, sin que este mínimo fijado en el Proyecto sea tenido en consideración a los 
efectos de los criterios de valoración establecidos en la cláusula 22ª de este pliego. A 
estos efectos, sólo se computarán los contratos realizados o por realizar con los 
trabajadores desempleados inscritos en los Servicios Públicos de Empleo 
correspondientes como demandantes de empleo no ocupados y los realizados por 
realizar con trabajadores autónomos que hayan cesado en su actividad y que estén 
inscritos en los Servicios Públicos de Empleo correspondientes, como demandantes de 
empleo no ocupados. Dichos trabajadores en situación legal de desempleo deberán estar 
prioritariamente en situación de desempleo de larga duración, circunstancia ésta que 
deberá quedar suficientemente acreditada tanto en lo referente a su situación de 
desempleado como en cuanto a acreditar la prioridad citada. 

- Ejecutar la obra cumpliendo estrictamente la legislación sobre prevención de 
riesgos laborales, de tal forma que, sin perjuicio de las responsabilidades en que se 
pueda incurrir por infracción de dichas normas, se entenderá incumplido de manera 
esencial el contrato cuando con ocasión de la ejecución de la obra y en el período de un 
año se hayan impuesto por la Autoridad laboral, mediante resolución definitiva en vía 
administrativa, dos sanciones muy graves por incumplimiento de la legislación sobre 
prevención de riesgos laborales. 

-La selección de candidatos se llevará a cabo en base a la adecuación al personal 
solicitado para el puesto ofertado, entre aquellas personas que residan en el municipio en 
que se ejecuta el proyecto y no hayan tenido vinculación con la entidad empleadora en los 
tres meses anteriores a la fecha de presentación de la oferta de empleo.  

 
31. PENALIDADES.- 
Se impondrán penalidades al contratista cuando incurra en alguna de las causas previstas 
a continuación:  

a) Por incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución. El 
incumplimiento de cualquiera de las condiciones de ejecución establecidas en este 
pliego dará lugar a la imposición al contratista de las siguientes penalidades:  

- Como regla general, su cuantía será un 1% del importe de adjudicación 
del contrato, salvo que, motivadamente, el órgano de contratación estime 
que el incumplimiento es grave o muy grave, en cuyo caso podrán alcanzar 
hasta un 5% o hasta el máximo legal del 10%, respectivamente. La 
reiteración en el incumplimiento podrá tenerse en cuenta para valorar la 
gravedad.  
- Se harán efectivas mediante deducción de las cantidades que, en 
concepto de pago total o parcial, deban abonarse al contratista, o sobre la 
garantía, conforme al artículo 196.8 de la Ley de Contratos del Sector 
Público.  



El cumplimiento por el adjudicatario de las condiciones especiales de ejecución 
podrá verificarse por el órgano de contratación en cualquier momento durante la 
ejecución del contrato y, en todo caso, se comprobará al tiempo de la recepción de 
las obras.  
Cuando el incumplimiento se refiera a la contratación de personal en los términos 
indicados en la cláusula anterior, será considerada como infracción muy grave a 
los efectos previstos en el artículo 102.2 de la Ley de Contratos del Sector Público 
siempre que el incumplimiento suponga una contratación de nueva mano de obra 
que no se encontrase en situación de paro superior al 50 % del total de la 
contratada como nueva.  
b) Por cumplimiento defectuoso. Se impondrán penalidades por cumplimiento 
defectuoso en los siguientes términos:  

- Si, al tiempo de la recepción, las obras no se encuentran en estado de ser 
recibidas por causas imputables al contratista.  
- Como regla general, su cuantía será un 1% del presupuesto del contrato, 
salvo que, motivadamente, el órgano de contratación estime que el 
incumplimiento es grave o muy grave, en cuyo caso podrán alcanzar hasta 
un 5% o hasta el máximo legal del 10%, respectivamente. La reiteración en 
el incumplimiento podrá tenerse en cuenta para valorar la gravedad.  
- En todo caso, la imposición de las penalidades no eximirá al contratista de 
la obligación que legalmente le incumbe en cuanto a la reparación de los 
defectos.  

c) Por incumplir criterios de adjudicación. Se impondrán al contratista 
penalidades por incumplir los criterios de adjudicación en los siguientes términos:  

- Si, durante la ejecución del contrato o al tiempo de su recepción, se 
aprecia que, por causas imputables al contratista, se ha incumplido alguno 
o algunos de los compromisos asumidos en su oferta, en especial los 
relativos al volumen de mano de obra a utilizar en la ejecución del contrato.  
- Para considerar que el incumplimiento afecta a un criterio de adjudicación 
será preciso que al descontarse un 25 por 100 de la puntuación obtenida 
por el contratista en el criterio de adjudicación incumplido, resultara que su 
oferta no habría sido la mejor valorada.  
- Como regla general, su cuantía será un 1% del presupuesto del contrato, 
salvo que, motivadamente, el órgano de contratación estime que el 
incumplimiento es grave o muy grave, en cuyo caso podrán alcanzar hasta 
un 5% o hasta el máximo legal del 10%, respectivamente. La reiteración en 
el incumplimiento podrá tenerse en cuenta para valorar la gravedad.  

d) Por demora. Cuando el contratista, por causas que le fueran imputables, 
hubiera incurrido en demora, tanto en relación con el plazo total como con los 
plazos parciales establecidos, se estará a lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley 
de Contratos del Sector Público en cuanto a la imposición de estas penalidades.  
 

32. SUBCONTRATACIÓN.- 
La subcontratación se regirá por lo dispuesto en la Ley de Contratos del Sector Público 
(arts. 210 y 211) y en la Ley 32/2006, de 18 de Octubre, Reguladora de la subcontratación 
en el sector de la construcción.  



En todo caso, y de conformidad con lo que dispone el artículo 17.5 del Real Decreto-Ley 
9/2008, de 28 de noviembre, los contratistas deberán abonar a los subcontratistas el 
precio pactado por las prestaciones cuya realización les hayan encomendado en el plazo 
máximo de treinta días naturales, computado desde la fecha de aprobación por el 
contratista principal de la factura emitida por el subcontratista o suministrador.  

Cuando el contratista incumpla las condiciones para la subcontratación 
establecidas en el artículo 210.2 de la Ley de Contratos del Sector Público o el límite 
máximo especial establecido para la subcontratación se impondrá la penalidad regulada 
en el artículo 210.3, con sujeción a lo siguiente:  

- Se hará efectiva mediante deducción de las cantidades que, en concepto de pago 
total o parcial, deban abonarse al contratista, o sobre la garantía, conforme al 
artículo 196.8 de la LCSP.  
- Como regla general, su cuantía será un 5% del importe del subcontrato, salvo 
que, motivadamente, el órgano de contratación estime que el incumplimiento es 
grave o muy grave, en cuyo caso podrá alcanzar hasta un 10% o hasta el máximo 
legal del 50%, respectivamente. La reiteración en el incumplimiento podrá tenerse 
en cuenta para valorar la gravedad.  
 

33. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.- 
La recepción del contrato se regirá por lo establecido en el artículo 218 de la Ley de 
Contratos del Sector Público y en los artículos 163 y siguientes del Reglamento General 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.  
Al tiempo de la recepción se comprobará en particular el cumplimiento por el contratista 
de las siguientes obligaciones:  
1ª) El despeje final de las obras, debiendo el contratista haber restituido a su situación 
inicial las zonas afectadas por las obras y no ocupadas por ellas.  
2ª) El cumplimiento no defectuoso del contrato  
3ª) El cumplimiento de los criterios de adjudicación.  
4ª) El cumplimiento de las condiciones de ejecución.  
Durante la ejecución del contrato la empresa adjudicataria informará al órgano de 
contratación mediante la presentación de la correspondiente declaración acreditativa de 
los puestos de trabajo creados así como de las altas de nuevos trabajadores y de las 
bajas que se produzcan.  
 
34. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO.- 
La resolución del contrato se regirá por lo establecido con carácter general en los artículos 
205 a 208 de la Ley de Contratos del Sector Público y específicamente para el contrato de 
obras en los artículos 220 a 222 de dicha Ley, así como en los artículos 109 a 113 y 172 
del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.  
En particular se considerará causa de resolución del contrato el supuesto de 
incumplimiento de la condición de ejecución establecida en la cláusula 31 en su primer 
párrafo cuando éste deba considerarse como muy grave de conformidad con lo 
establecido en la cláusula 32.a en su último párrafo.  
En todo caso en caso de resolución del contrato por causa imputable al contratista se 
estará a lo dispuesto en el artículo 208.4 de la Ley.  



 
35. PLAZO DE GARANTÍA.-  
El plazo de garantía será de un año (salvo que el adjudicatario de la obra haya 
presentado como mejora la ampliación de dicho plazo de garantía en cuyo caso se estará 
a dicho plazo) y comenzará a partir de la fecha de la recepción.  
Durante este plazo se aplicará lo establecido en el artículo 167 del Reglamento General 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas en cuanto a las obligaciones del 
contratista, así como en lo relativo a la facultad de la Administración de, en caso de 
incumplimiento, ejecutar a costa de aquél los trabajos necesarios para la conservación de 
la obra.  
Todos los gastos que se ocasionen por la conservación de las obras durante el periodo de 
garantía serán de cuenta del contratista no teniendo derecho a ninguna indemnización por 
este concepto. Se exceptúan los daños ocasionados en la obra por fuerza mayor, que 
serán soportados por la Corporación, si bien ésta tendrá la facultad de exigir al contratista 
que realice las obras de reparación.  
 
36. LIQUIDACIÓN.-  
Transcurrido el plazo de garantía a que se refiere la cláusula anterior se procederá a la 
liquidación del contrato conforme a lo dispuesto en el artículo 179 del Reglamento 
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.  
 
37. JURISDICCIÓN.-  
Las cuestiones que puedan plantearse durante el desarrollo del contrato serán resueltas 
por el órgano de contratación. Los acuerdos adoptados para su resolución pondrán fin a 
la vía administrativa, y podrán ser impugnados ante la Jurisdicción contencioso-
administrativa, conforme a lo dispuesto en la Ley reguladora de dicha Jurisdicción, sin 
perjuicio que de forma potestativo interpongan recurso de reposición ante el propio 
órgano de contratación. 
 

En Úbeda a 24 Marzo de 2020 
El Alcalde 

 
 
 

Fdo.: Marcelino Sánchez Ruiz 
 
 


