PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HAN DE
REGIR LA CONTRATACION DE LAS OBRAS DE ADECUACION DE LA PLAZA
VAZQUEZ DE MOLINA DE UBEDA.

1.- OBJETO DEL CONTRATO.- Es objeto del presente procedimiento abierto es la
contratacion de ejecucion de las obras contenidas en el proyecto basico y de ejecucién
para la ADECUACION DE LA PLAZA VAZQUEZ DE MOLINA, a cargo del Fondo
Estatal de Inversién Local, redactado por la Arquitecta del Area de Urbanismo D2 Blanca
Sanchez Rivera, con un presupuesto de ejecucién por contrata, incluido el Estudio de
Seguridad y Salud, 13 % de Gastos Generales, 6 % de Beneficio Industrial y excluido el
16% de IVA, de QUINIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS SIETE EUROS CON VEINTIUN
CENTIMOS (502.607,21 €).

El importe correspondiente al IVA asciende a la cantidad de OCHENTA MIL
CUATROCIENTOS DIECISIETE EUROS CON QUINCE CENTIMOS (80.417,15 €)

El proyecto redne los requisitos del articulo 1 del Real Decreto-Ley 9/2008, de 28
de Noviembre.

2. NECESIDADES ADMINISTRATIVAS A SATISFACER MEDIANTE EL
CONTRATO.-

Mediante la ejecucién del contrato a que se refiere este pliego de clausulas
administrativas particulares se satisface la siguiente necesidad:

Las necesidades administrativas a satisfacer con el contrato de Obras que se
proyecta realizar tiene como finalidad subsanar el estado deficiente en el que se
encuentra la Plaza Vazquez de Molina, debido principalmente al tratarse de un espacio
urbano concebido como peatonal pero que ha tenido que soportar el trdnsito de vehiculos
y maquinaria de obras sin haber tomado las medidas de proteccion necesarias. El
envejecimiento de los materiales, la erosién de las aguas de lluvias junto con lo ya
indicado ha dado lugar a la aparicion de diferentes patologias (depresiones, rehundidos
aislados, juntas abiertas, etc) justifican la presente intervencion para poner en valor este
espacio publico con el respeto y calidad de este entorno urbano.

3. PRESUPUESTO BASE DE LICITACION.-

Se sefiala como tipo de licitacion la cantidad para el presente contrato de
QUINIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS SIETE EUROS CON VEINTIUN CENTIMOS
(502.607,21 €), que es el presupuesto de ejecucion por contrata del Proyecto y de su
Estudio de Seguridad y Salud, incluido el 13 % de Gastos Generales, 6 % de Beneficio
Industrial y excluido el 16% de IVA.

El importe correspondiente al IVA asciende a la cantidad de OCHENTA MIL
CUATROCIENTOS DIECISIETE EUROS CON QUINCE CENTIMOS (80.417,15 €)




Este presupuesto es el de contrata y tanto en él como en las ofertas que se
formulen han de entenderse incluidos todos los gastos que el adjudicatario debe realizar
para el normal cumplimiento de las prestaciones contratadas, como son los generales,
financieros, seguros, transporte, personal a su cargo, de comprobacién y ensayo, de
derechos y las tasas e impuestos y toda clase de tributos, incluidos los derivados de
permisos o licencias administrativas exigidas para la realizacion de la obra, sin que por
tanto puedan ser repercutidos como partida independiente.

4. ANUALIDADES EN QUE SE DISTRIBUYE.

El pago de las cantidades correspondientes al presupuesto del contrato se
abonara en una sola anualidad correspondiente al afio 2009.

5. CONSIGNACION PRESUPUESTARIA Y CERTIFICACIONES DE OBRA .-

El proyecto se financia con cargo al Fondo Estatal de Inversion Local creado por
el Real Decreto-Ley 9/2008, de 28 de Noviembre.

- Aprobacion mediante resolucion del Secretario de Estado de Cooperacion Territorial (art.
5.4 del Real Decreto-Ley 9/2008): 30 de Diciembre de 2008. Publicada en la web.www.
map.es

Las cantidades que perciba el contratista tendran caracter provisional o a buena
cuenta, quedando a resultas de la terminacion de las obras, es decir, estan sujetas a las
rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medicion final y sin suponer en forma
alguna, aprobacién y recepcion de las obras que comprenden (art. 215 LCSP). A los
efectos del pago, la Administracion (concretamente el director de la obra, segln establece
el art. 150 del RGLCAP) expedird mensualmente, en los primeros diez dias siguientes al
mes al que correspondan, certificaciones que comprendan la obra ejecutada durante
dicho periodo de tiempo.

La aprobacion de la dltima certificacion de obras equivale a la liquidacion definitiva
de las mismas, a salvo las responsabilidades que puedan depurarse.

El contratista tendra derecho a percibir abonos a cuenta sobre el importe por las
actuaciones preparatorias realizadas, como instalacién y acopios de materiales o equipos
de magquinaria pesada adscritas a la obra, previa peticiébn escrita y en la forma que
determine el art. 215 de la LCSP, debiendo asegurar los referidos pagos mediante la
prestacion de garantia de conformidad con lo establecido en el citado articulo 215 en su
apartado segundo.

6. REGIMEN JURIDICO DEL CONTRATO Y DOCUMENTOS QUE TIENEN CARACTER
CONTRACTUAL.

Sin perjuicio de lo dispuesto con caracter general para los contratos de las
Corporaciones Locales, el contrato se regird por las siguientes normas:



- Real Decreto-Ley 9/2008, de 28 de Noviembre por el que se crea el Fondo
Estatal de Inversion Local y un Fondo Especial del Estado para la Dinamizacion de la
Economia y el Empleo y aprueba créditos extraordinarios para atender a su financiacion.

- Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Publico.

- Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

Ademas del presente pliego tendran caracter contractual los siguientes
documentos:

- El pliego de prescripciones técnicas.

- Los planos.

- La memoria del proyecto en el contenido que se determina en el articulo 128 de
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

- El programa de trabajo aceptado por el érgano de contratacion.

- Los cuadros de precios.

- El documento en que se formalice el contrato.

7. PLAZO DE EJECUCION.

El plazo de ejecucion de las obras sera de OCHO (8) meses a partir de la fecha
del levantamiento del acta de comprobacion del replanteo con resultado favorable. Dicha
acta se levantard dentro del plazo que se consigne en el contrato que no podra ser
superior a un mes desde la fecha de su formalizacién (salvo casos excepcionales
justificados), segun establece el articulo 212 de la LCSP. En todo caso las obras deberan
concluir antes del dia 31 de diciembre de 2009.

En cuanto a los plazos parciales se estara a lo indicado en el Programa de
desarrollo de los trabajos incluido en el Proyecto de Ejecucion redactado al efecto.

Finalizadas o entregadas las obras se procedera, en el plazo de 1 mes, a su
recepcion, en los términos establecidos en los articulos 205 y 218 de la LCSP,
comenzando a computarse el plazo de garantia, que se fija en un afio, finalizado el cual,
si no hubiese objeciones por parte del Ayuntamiento, quedara extinguida Ila
responsabilidad del contratista, a salvo de lo establecido en el art. 218 de la citada LCSP.

A la Intervencion del Ayuntamiento le ser4 comunicada la fecha y lugar del acto,
para su eventual asistencia en ejercicio de sus funciones de comprobacion de la inversion
(art. 205.2 LCSP)

En este sentido, y en tanto que es preceptiva para llevar a cabo la ejecucion de la
obra la autorizacion por parte de la Comisién Provincial de Patrimonio dependiente de la
Delegacion Provincial de Cultura de la Junta de Andalucia, el adjudicatario del contrato
estara asimismo obligado a llevar a cabo en el proyecto las modificaciones vy
subsanaciones que sean requeridas o necesarias a instancias de dicha autorizacion. En el
caso que no se obtenga tal autorizacion, y por tanto la ejecucion de la obra sea imposible
tal y como se plante6 en el correspondiente proyecto, la Administracion podra optar por
una de las siguientes posibilidades:



a) Exonerar al adjudicatario del contrato de su obligacién de ejecutar las
obras, procediendo, en su caso, al pago de los trabajos de redaccién del
correspondiente proyecto.

b) Al tratarse de un contrato en el que el precio se ha calculado en
referencia a un valor estimado maximo, se podra proceder por parte del
Organo de Contratacion a encargar al adjudicatario de las obras la
redaccion de un nuevo proyecto, adaptado a las indicaciones de la
Delegacion Provincial de la Consejeria de Cultura, debiendo, en su caso,
proceder a la actualizaciéon del precio del contrato, tanto en lo referente
al precio de la ejecucion de las obras, como de la redaccion de un nuevo
Proyecto Basico y de Ejecucion.

8. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION.

El contrato se adjudicara aplicando el procedimiento abierto y tramite de urgencia
a que se refieren los articulos 96 y 28 de la Ley a efectos de reduccion de plazos, asi
como el articulo 9.1. del Real Decreto Ley 9/2008, que declara las obras que se ejecuten
en base al Fondo de Inversién Local del Estado como urgentes.

9. IMPORTE MAXIMO DE LOS GASTOS DE PUBLICIDAD DE LICITACION DEL
CONTRATO QUE DEBE ABONAR EL ADJUDICATARIO.

El adjudicatario estara obligado a satisfacer los gastos de publicidad de la licitacién
hasta un importe de: 1.000 €

10. GASTOS A ABONAR EN CASO DE RENUNCIA O DESISTIMIENTO.

En caso de renuncia o desistimiento, se compensara a cada uno de los licitadores
por los gastos en que hubiese incurrido. Ello no obstante, esta indemnizaciéon no superara
en ningun caso el total de los gastos que hayan satisfechos, toda vez que quede
justificado fehacientemente tanto su pago como los mismos queden fehacientemente just.

11. CLASIFICACION EXIGIBLE.

Por tratarse de un contrato cuya cuantia es superior a 350.000 euros, ésta es
preceptiva, en virtud de lo establecido en el art. 25 del TRLCAP, aun vigente segun lo
previsto en la Disposicion Transitoria quinta de la LCSP. Los licitadores deberan acreditar
estar clasificados en los siguientes grupos, subgrupos y categorias

Grupo G (Obras viales), Subgrupo 6 (Sin cualificacion especifica), Categoria e

12.- GARANTIAS.-

a) Provisional: Los licitadores deberan constituir una garantia provisional para
responder del mantenimiento de las ofertas hasta la adjudicacion provisional y de las
obligaciones establecidas en el art. 135.4 parrafo segundo de la LCSP, equivalente al 3%
del Presupuesto del contrato ( 15.078,22 €), en cualquiera de las formas previstas en el
art. 84 de la LCSP, con los requisitos exigidos en los articulos 55 a 58 y 61 del
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas (en



adelante RGLCAP) y de acuerdo con los modelos establecidos en los Anexos Il a VI del
citado Reglamento.

En caso de uniones temporales de empresarios la garantia provisional, siempre
que sea solidaria y por la totalidad, podra constituirse por uno sélo de los integrantes de la
UTE, o bien por cada uno de los integrantes de la UTE proporcionalmente al por el
porcentaje de participacion de cada empresa en la unién temporal.

La citada garantia podra depositarse en cualquiera de los lugares indicados en el
art. 91.3 de la LCSP.

Efectuada la adjudicacion definitiva se extinguira automaticamente la garantia
provisional y sera devuelta a los licitadores que no hubieren resultado adjudicatarios
definitivos.

El adjudicatario provisional del contrato debera acreditar en el plazo sefialado en el
articulo 135.4, la constitucién de la garantia. De no cumplir este requisito por causas a él
imputables, la Administracion declarard decaida la adjudicacién provisional a su favor,
siendo de aplicacion lo dispuesto en el articulo 1355 de la LCSP

b) Definitiva: El adjudicatario provisional debera depositar una garantia definitiva
por importe del 5 % del importe de adjudicacién excluido el IVA (25.130,36 €), en el plazo
de 15 dias habiles, contados desde la notificacion de la adjudicacién provisional.

La forma y lugar de depdsito de la citada garantia definitiva se hara de la misma
forma establecida para la garantia provisional.

Para la devolucion de la garantia definitiva, una vez concluido el contrato, se
estard a lo dispuesto en los articulos 90 y 218 de la LCSP.

En el supuesto de recepcién parcial s6lo podré el contratista solicitar la devolucion
0 cancelacion de la parte proporcional de la garantia (art. 90.3 LCSP).

En caso de que no se hagan efectivas sobre la garantia las penalidades o
indemnizaciones exigibles al adjudicatario, éste debera reponer o ampliar aquélla, en la
cuantia que corresponda, en el plazo de quince dias desde la ejecucion, incurriendo en
caso contrario en causa de resolucion.

Cuando, como consecuencia de una modificacién del contrato, experimente
variacion el precio del mismo, debera reajustarse la garantia, para que guarde la debida
proporcién con el nuevo precio modificado, en el plazo de quince dias contados desde la
fecha en que se notifique al empresario el acuerdo de modificacién. A estos efectos no se
consideraran las variaciones de precio que se produzcan como consecuencia de una
revision del mismo.

La garantia definitiva respondera de los siguientes conceptos:

a) De las penalidades impuestas al contratista conforme a lo establecido en
la clausula 322 del presente pliego, en relacion con lo determinado en el
articulo 196 de la LCSP.

b) De la correcta ejecucion de las prestaciones contempladas en el
contrato, de los gastos originados a la Administracién por la demora del
contratista en el cumplimiento de sus obligaciones, y de los dafos y



perjuicios ocasionados a la misma con motivo de la ejecucion del
contrato o por su incumplimiento, cuando no proceda su resolucion.

c) De la incautaciéon que puede decretarse en los casos de resolucion del
contrato, de acuerdo con lo que en él o en la Ley de Contratos del Sector
Publico esta establecido.

13.- DIRECCION E INSPECCION DE LA EJECUCION DEL CONTRATO.-

El 6rgano de contratacion designara antes de la firma del contrato, la persona o
personas que integraran la direccién facultativa de las obras, que incluye la Direccién de
la obra, la Direccién de la ejecucion de las obras y la coordinacién de la Seguridad,
incluyéndose en el contrato el nombre de los designados.

Durante la ejecucién de las obras el contratista asume la obligacion de instalar y
mantener instaladas sefalizaciones informativas y de seguridad a fin de evitar dafios a las
personas o a las cosas, siendo de su cuenta los gastos que origine la sefializacion.

El personal de la empresa serd responsable de la estricta observancia de las
normas vigentes en materia de proteccién del empleo, condiciones de trabajo, prevencion
de riesgos laborales y proteccion del medio ambiente.

Es responsabilidad exclusiva del contratista el cumplimiento de las normas en
materia de seguridad social y proteccion e higiene en el trabajo y prevencion de riesgos
laborales, quedando excluida la Administracion de cualquier responsabilidad, aun
subsidiaria por razén de infracciones del contratista a aquella legislacion.

Sera obligacién del contratista indemnizar todos los dafios y perjuicios que se
causen a terceros (personas, propiedad o servicio publico o privado) como consecuencia
de las operaciones que requiera la ejecucion del contrato (omisiones o negligencias del
personal a su cargo o de una deficiente organizacion, proteccion o sefializacién de las
obras), teniendo, por tanto, la obligacién de indemnizarlas, conforme al art. 198 LCSP

Los titulares de la Direccion e Intervencion Técnica en las obras dictaran las
instrucciones necesarias para la normal realizacion de aquéllas y el mantenimiento de su
ritmo de ejecucién, sin perjuicio de que la Alcaldia, la Concejalia de Urbanismo y los
Técnicos Municipales competentes puedan realizar las inspecciones que estimen
oportunas.

El Sr. Alcalde podra, en cualquier momento, dar las 6rdenes correspondientes
sobre la realizaciébn de las inspecciones que estime oportunas (arts. 94 y 95 del
RGLCAP).

14.- GASTOS.
Correran a cargo del contratista los siguientes gastos:

a) Satisfacer el precio de los anuncios, en el BOLETIN OFICIAL DE LA
PROVINCIA, asi como en los demas Boletines Oficiales y peridédicos de
maxima difusién que sean necesarios bien por su exigencia legal o bien porque
asi sea requerido por el organismo que coparticipa en la financiacion de la



presente obra, y demas tramites preparatorios del contrato, muy especialmente
los de formalizacién de éste en Escritura Publica, caso que asi lo solicite el
adjudicatario.

b) ElI importe de las tasas, arbitrios, contribuciones, impuestos (directos e
indirectos) y gravamenes de cualquier clase o naturaleza que se originen con
ocasion del presente contrato, aun cuando el sujeto obligado fuere el
Ayuntamiento, entendiéndose en tal caso repercutido contra el adjudicatario y
en general cualquier obligacion de caracter tributario, excepto la licencia de
obras y el I.C.1.0O. de las cuales esta exento.

¢) Los gastos de ensayo y controles de calidad acordados por la Direccion de la
obra en una cuantia maxima equivalente al 1% del presupuesto de la obra. No
obstante, no tendran tal limitacion y correran integramente por cuenta del
contratista, los gastos derivados de controles que sean necesarios realizar
como consecuencia de defectos de calidad y en la ejecucion de la obra, ello en
concordancia con lo establecido en los arts. 67.3.i) y 145 del RGLCAP.

d) EI contratista estd obligado a instalar a su costa los carteles anunciadores en
lugar visible de las obras, en el que indique la leyenda, “Fondo de Inversién
Local para el Empleo- Gobierno de Espafia.”, asi como las sefiales precisas
para indicar el acceso a la obra, la circulacién en la zona que ocupen los
trabajos y los puntos de posible peligro debido a la marcha de aquéllos, tanto
en dicha zona como en sus limites e inmediaciones. Los gastos que se
originen de la sefalizacién seran de cuenta del contratista.

El

anunciador se confeccionara de conformidad con la Resolucion de 13 de
Enero de 2009 de la Secretaria de Estado de Cooperacién Territorial, por la
gue se ordena la publicacién del modelo y las condiciones técnicas del cartel
anunciador que deben de instalarse en las obras financiadas con cargo al
Fondo Estatal de Inversion Local creado por Real Decreto-Ley 9/2008, de 28
de Noviembre.

15.- RIESGO Y VENTURA.

La ejecucion de la obra se realizara a riesgo y ventura el contratista, segun establece el
art. 199 de la LCSP, y éste no tendera derecho a indemnizaciones por causa de pérdidas,
averias o perjuicios ocasionados en las obras, sino en los casos de fuerza mayor (art. 199
LCSP), salvo en los casos de fuerza mayor previstos en el art. 214 de la LCSP, siempre
gque no existan actuaciones imprudentes por parte del contratista.

Las obras se realizardn con estricta sujecion a las clausulas estipuladas en el
presente Pliego, en el Proyecto basico y de ejecucidn y en las estipulaciones técnicas que
sirven de base al contrato, asi como por lo establecido en la Ley de Contratos del Sector
Pdblico y demés normas reglamentarias, y siguiendo las instrucciones que, en
interpretacion técnica de ello, diese al contratista el Director Facultativo de las obras.

Cuando dichas instrucciones fueran de caracter verbal, deberan ser ratificadas por
escrito en el plazo mas breve posible para que sean vinculantes para las partes.



Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantia, el
contratista es responsable de los defectos que en las construcciones puedan advertirse
(art. 213 LCSP)

16.- PROHIBICION VARIANTES.

El adjudicatario de la obra debera realizar todas las obras determinadas en el
Proyecto Técnico, cualesquiera que sean las caracteristicas o incidencias que surjan en
su realizacion, por el importe exclusivo de la adjudicacion, sin que se admita abono
alguno por encima de dicho importe por motivo de excesos, reformados, adiciones,
mediciones, liquidaciones o cualquier otro motivo. Esta regla prevalece sobre cualquier
otra indicacion al respecto que pueda contener el Proyecto Técnico, no admitiéndose
variantes ni alternativas al mismo.

Tendran caracter contractual el Proyecto Técnico, su Estudio Basico de Seguridad
y Salud, el Pliego de clausulas econémico administrativas, el documento de adjudicacién
y el documento acreditativo de prestacion de la fianza, asi como el documento de
formalizacion del contrato.

17.- REVISION DE PRECIOS.

A los efectos determinados en el art. 77 de la LCSP, se establece la
improcedencia de la revisibn o alteracion del precio de adjudicacion del presente
concurso, dado el plazo de ejecucién de las obras (inferior a un afio).

18.- OBLIGACIONES SOCIALES Y LABORALES.

El adjudicatario esta obligado a cumplir lo dispuesto por las Leyes Reguladoras en
materia social y laboral en todos sus aspectos, incluidos los relativos a la Seguridad
Social y muy especialmente lo dispuesto en la Ley 31/1.995, de 8 de noviembre, de
Prevencion de Riesgos Laborales, asi como el cumplimiento de las que puedan
promulgarse durante la ejecucion del contrato, quedando el Ayuntamiento exonerado de
cualquier responsabilidad por este incumplimiento, conforme a la legislacion vigente.

19. PRESENTACION DE PROPOSICIONES.

Para participar en el concurso, el licitador debera presentar en el Registro General del
Ayuntamiento de Ubeda, dentro del plazo sefialado en el anuncio de licitacion, tres sobres
cerrados, que pueden ir lacrados, y que titularan “Documentacion General”,
“Proposicion econémica” y “Documentacién para la valoracién de las mejoras
propuestas”, con la documentacion que luego se especifica traducida de forma oficial al
castellano, indicando en cada uno la obra a la que se concurre, nombre y apellidos de
quien firma la proposicion y el caracter con que lo hace, todo ello de manera

De igual modo, las proposiciones podran ser presentadas por correo, con las formalidades
exigidas en este Pliego.

20. FORMA EN QUE DEBEN PRESENTARSE LAS PROPOSICIONES.



A) SOBRE NUM. 1 : Documentacién general (articulo 130 LCSPA). Su
contenido serd el siguiente

1) Documentos que acrediten la personalidad del empresario y la representacion,
en su caso, del firmante de la proposicién de la siguiente forma:

1.1)

1.2)

1.3)

Documento Nacional de Identidad, cuando se trate de empresarios
individuales o escritura de constitucibon de Sociedad o de
modificacion, en su caso, debidamente inscrita en el Registro
Mercantil, si el empresario fuera persona juridica, cuando la
inscripcion en dicho Registro sea requisito exigible conforme a la
legislacion mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuera deberan
presentar la escritura o documento de constitucion, estatutos o acto
fundacional en el que consten las normas por las que se regula su
actividad, inscritos en su caso, en el correspondiente Registro que
fuera preceptivo, asi como el correspondiente Codigo de
Identificacion Fiscal.

Conforme a lo establecido en el art. 46 de la LCSP las

personas juridicas podran ser adjudicatarias de contratos cuyas
prestaciones estén comprendidas dentro de los fines, objeto o
ambito de actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas
fundacionales, les sean propios.
Para la acreditacion de la capacidad, conforme a lo dispuesto en el
art. 47 de la LCSP, en el caso de empresas comunitarias, deben
acreditar su inscripcion en el registro procedente de acuerdo con la
legislacion del Estado en que esté establecida la empresa, o En su
caso, mediante una declaracion jurada o certificado conforme a las
normas comunitarias de aplicacion, o mediante informe de la Misién
diplomatica Permanente de Espafia en el Estado correspondiente o
de la Oficina Consular.

En cuanto a las empresas no comunitarias, ademas de los
requisitos anteriores, deberan justificar mediante informe de la
respectivo Misién Diplomatica Permanente espafiola, que el Estado
de procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la
participacion de empresas espafiolas en la contrataciébn con la
Administracion y demas entes y organos del sector publico
asimilables, conforme sefiala el art. 44 de la LCSPA.

Escritura de poder, bastanteada por el Secretario del Ayuntamiento
de Ubeda o Letrado Consistorial, cuando el licitador actie mediante
representante de otra persona fisica o juridica, debiendo estar en
este Ultimo caso inscrita en el registro Mercantii o en el que
corresponda, y NIF. del representante legal. La falta de bastanteo
de los poderes del representante de la Sociedad podra ser
subsanado en el plazo de 3 dias habiles.

Si varios empresarios acuden a la licitaciébn constituyendo una
Union Temporal, cada uno de ellos debera acreditar su
personalidad y capacidad, indicando los nombres y circunstancias
de los empresarios que la suscriban o apoderado Unico de la union



con poderes bastantes para ejercitar los deberes, y cumplir las
obligaciones que del contrato se derivan hasta la extincion del
mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados
gue puedan entregar las empresas para cobros y pagos de cuantia
significativos.

No es necesaria la formalizacién de la unién temporal en escritura
publica hasta que no se haya efectuado la adjudicacion del contrato
a su favor, por tanto sera suficiente el correspondiente compromiso
de formalizacion en caso que resultara adjudicatario, todo ello
conforme a de acuerdo con lo establecido en los arts. 48 de la
LCSP y 24 del RGLCAP.

La duracion de las uniones temporales de empresarios sera
coincidente con la del contrato hasta su extincion (art. 48.3 LCSP).

2) Por tratarse de un contrato cuya cuantia es superior a 350.000 euros, ésta es
preceptiva, en virtud de lo establecido en el art. 25 del TRLCAP, aun vigente segun lo
previsto en la Disposicion Transitoria quinta de la LCSP. La clasificacion exigida en la
siguiente:

Grupo G (Obras viales), Subgrupo 6 (Sin cualificaciéon especifica), Categoria d

En cuanto a las Uniones de empresarios se estara a lo dispuesto en el art. 48.4 de
la LCSP.

3) Resguardo acreditativo de la constitucion de la garantia provisional en
cualquiera de las formas establecidas en el art. 84 de la LCSP y en su desarrollo en los
articulos 56, 57 y 58 del RGLCAP.

4) Testimonio judicial, certificacion administrativa o declaracion responsable del
licitador otorgada ante una autoridad administrativa, notario publico u organismo oficial
cualificado, (conforme a lo establecido en el art. 62.1 de la LCSP) de no estar incurso el
licitador ni la entidad a la que en su caso representa, en ninguna de las causas de
prohibicién para contratar con la Administracién, conforme a el art. 49 de la LCSP, con las
adiciones y condiciones establecidas en el art. 50. La letra e) del citado art. 20 se
completara con la referencia a la Ley del Parlamento de Andalucia 3/2005, de 8 de abril,
de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Administracion Andaluza.

La no aportacion de este documento no es subsanable, si bien podria subsanarse
el no estar realizado segun establecen los mencionados articulos 50 y 62

La declaracion responsable a que se refiere el parrafo anterior comprendera
expresamente la circunstancia de hallarse al corriente del cumplimiento de las
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuesta por las disposiciones vigentes,
todo ello sin perjuicio, que la justificacién acreditativa de tal requisito, en la que se
contendran las circunstancias establecidas en los arts. 13 y 14 del RGLCAP, sea exigida
antes de la adjudicacion al que vaya a resultar adjudicatario del contrato, a cuyo efecto se



le concedera un plazo maximo de 5 dias habiles, desde la propuesta de la adjudicacion
por la Mesa de Contratacion.

No obstante, para los empresarios no espafioles de Estados miembros de la
Comunidad Europea serd suficiente acreditar su solvencia financiera y técnica, asi como
su inscripcion en un registro profesional o comercial en las condiciones previstas por la
legislacion del Estado donde estén establecidos.

5) Documento de alta en el Impuesto sobre Actividades Econdmicas referida al
ejercicio corriente correspondiente al epigrafe del objeto del contrato, y en relacién con las
actividades que vengan realizando a la fecha de presentacion de las proposiciones, que
les faculte para su ejercicio en el ambito territorial en que las ejerce, o del dltimo recibo de
dicho impuesto, completado con una declaracion responsable de no haberse dado de baja
en la matricula del citado impuesto.

6) Acreditacion de la no existencia con el Ayuntamiento de deudas de naturaleza
tributaria en periodo ejecutivo o, en el caso de no proceder utilizar la via de apremio,
deudas no atendidas en periodo voluntario, mediante certificacion expedida por la
Recaudacion Municipal.

7) Para las empresas extranjeras, la declaracién de someterse a la jurisdiccion de
los Juzgados y Tribunales espafioles de cualquier orden, para todas las incidencias que
de modo directo o indirecto pudiera surgir del contrato, con renuncia en su caso al fuero
jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante.

8) Las empresas extranjeras comunitarias, ademas, deberan acreditar que tienen
abierta sucursal en Espafia, con designacién de apoderados o representantes para sus
operaciones y que estén inscritas en el Registro Mercantil.

Toda la documentacion serd original o bien copias que tengan el caracter de
auténticas o compulsadas conforme a la legislacién vigente (autentificada por Notario
Publico, por organismo expedidor de la documentacion de que trate o por compulsa del
Jefe de la Secciéon de Urbanismo del Ayuntamiento de Ubeda, excepto el documento
acreditativo de la garantia provisional, en su caso, que habra de aportarse original). Asi
mismo, los interesados presentaran toda la documentacion en castellano o mediante
traduccion oficial.

Cada licitador Unicamente podra presentar una sola proposicién. Tampoco podra
suscribirse ninguna propuesta de Unidn Temporal con otras, si lo ha hecho
individualmente o figura en mas de una Unién Temporal.

B) EL SOBRE N° 2. 1°- La proposicion econémica que se ajuste al siguiente
modelo y su presentacion presume la aceptacién incondicional por parte del licitador, del
contenido de la totalidad del Pliego, sin salvedad alguna.

El modelo correspondiente a la proposicién econdémica es el siguiente:
"D. ..., con domicilio en ..., calle ... de ... namero ..., teléfono ..., fax ..., D.N.IL.

num ..., expedido en ... a ... de ... de ..., con plena capacidad juridica y de obrar para
obligarse, en nombre propio (0, en su caso en representacion de ..., segun acredita con



...), enterado del Pliego de Clausulas Econdmica-Administrativas para la contratacion
mediante procedimiento abierto de la ejecucién de las obras contenidas en el Proyecto
Bésico y de Ejecucion para la “ADECUACION DE LA PLAZA VAZQUEZ DE MOLINA”,
anunciado en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA numero ..., de fecha ... , se
compromete a ejecutar las obras de referencia por un importe de por un importe de
QUINIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS SIETE EUROS CON VEINTIUN CENTIMOS
(502.607,21 €), IVA excluido, ascendiendo el IVA a la cantidad de OCHENTA MIL
CUATROCIENTOS DIECISIETE EUROS CON QUINCE CENTIMOS (80.417,15 €), en el
plazo maximo de ocho meses, ampliando el plazo de garantia respecto al establecido en
este Pliego en ............ meses, y proponiendo las siguientes mejoras con estricta sujecion
al Proyecto y Pliego declaro tener total conocimiento del Proyecto, con su contenido, el
Pliego de Clausulas Administrativas particulares y demas documentos que han de regir el
presente contrato, que asumo y acepto en su totalidad.

Que la empresa a la que represento cumple con todos los requisitos y obligaciones
exigidas por la normativa vigente para su apertura, instalacion y funcionamiento.

Asimismo, se obliga al cumplimiento de lo legislado o reglamentado en materia
laboral y tributaria.

(lugar, fecha y firma del proponente)”

En caso de que la empresa oferte un plazo de ejecucion inferior al previsto, se
debera presentar un programa que corresponda al nuevo plazo ofertado debidamente
justificado.

Cuando una proposicibn comportase error manifiesto en el importe de la
proposicion, dicha oferta sera rechazada por la Mesa de Contratacion en resolucion
motivada, al no poder determinar con caracter cierto cual es el precio realmente ofertado,
conforme establece el Art® 84 del Reglamento de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas.

Cada licitador Unicamente podra presentar una sola proposicion. Tampoco podra
suscribirse ninguna propuesta de unién temporal con otros, si lo ha hecho individualmente
o figuran en mas de una union temporal.

Si alguna proposicién no guardase concordancia con la documentacién examinada y
admitida, excediese del presupuesto base de licitacion, variara sustancialmente el modelo
establecido, o comportase error manifiesto en el importe de la proposicién, o existiese
reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia que la
haga inviable, sera rechazado por la Mesa, en resolucién motivada. Por el contrario el
cambio u omision de algunas palabras del modelo, con tal que lo uno o lo otro no altere su
sentido, no sera causa bastante para el rechazo de la proposicion.

B) EL SOBRE N° 3 se incluiran aquellos documentos que sean precisos para la
valoracion de los criterios relativos a la contratacion de mano de obra
desempleada y a las mejoras que en su caso se propongan al Proyecto y
posterior ejecucion de las obras.

21. PLAZO DE PRESENTACION DE LAS PROPOSICIONES Y DEMAS
REQUISITOS DE LAS MISMAS.



Las proposiciones y la documentacién complementaria se presentaran en la forma
indicada en los apartados siguientes, en el lugar y plazos sefialados en el anuncio de
licitacién publicado en el BOP.

El plazo para la presentacion de las ofertas sera, de trece (13) dias naturales
siguientes al del Anuncio del concurso en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA (si el
ultimo dia cayese en sabado se trasladara al siguiente dia habil).

La presentacion podré realizarse mediante entregas en el Registro General de
Entrada de Documentos del Ayuntamiento de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, siempre
gue no sean festivos o feriados.

También podran presentarse proposiciones mediante envio por correo 0
mensajeria, en cuyo caso el interesado debera acreditar, con resguardo correspondiente,
la fecha de imposicion del envio, y comunicar en el mismo dia al 6rgano de contratacion
por fax, telefax o telegrama la remision de la proposicién conforme a lo establecido en el
art. 80.4 del RGLCAP. Dicha comunicacion podra realizarse también por correo
electrénico, si bien, este medio sera valido si existe constancia de su remision y
recepcién, de sus fechas y del contenido integro de las comunicaciones y se identifica
fidedignamente al remitente y al destinatario. Sin la concurrencia de ambos requisitos no
sera admitida la proposicién en el caso que fuera recibida fuera del plazo fijado en el
anuncio del concurso.

No obstante, transcurridos dos dias, desde la terminacién del plazo de
presentacion, no serd admitida ninguna proposicion enviada por correo.

Una vez entregada y admitida la proposicion, no podra el interesado retirarla, pero
si presentar otra dentro de plazo y con arreglo a las condiciones expresadas, sin incluir
nuevo resguardo de garantia provisional.

Cada licitador no podra presentar mas de una proposicion, sin perjuicio de la
admisibilidad de variantes o mejoras cuando asi se establezca.

Tampoco podré suscribir ninguna propuesta en unién temporal con otros si lo ha
hecho individualmente o figurar en mas de una union temporal. La infracciébn de estas
normas dara lugar a la no admision de todas las propuestas por él suscritas.

El expediente estara de manifiesto en la Seccidén de Urbanismo del Ayuntamiento,
desde la publicacién del Anuncio correspondiente en el BOLETIN OFICIAL DE LA
PROVINCIA, en horas de Oficina, y hasta el vencimiento del plazo de presentacién de
plicas, pudiéndose tomar las notas que se precisen

La presentacion de las proposiciones presume la aceptacion incondicional por el
empresario de la totalidad del contenido del presente Pliego, sin salvedad alguna.

22.- CRITERIOS OBJETIVOS DE ADJUDICACION DEL CONTRATO. ADMISIBILIDAD
O NO DE VARIANTES




Los criterios objetivos que serviran de base para la adjudicacién del contrato
seran, por orden decreciente de importancia y con la ponderacion que se indica, y que
habran de ser informados por el Director de las Obras, y sobre un méaximo de 100 puntos,
los siguientes:

A) Contratacién de mano de obra en situacién legal de desempleo.

Se tomara en consideracion, el volumen de la mano de obra que se utilizara en la
ejecucion del contrato, atribuyéndose hasta un total de 60 puntos en funcién de la mano
de obra contratada y a contratar. Unicamente se tomara en consideracion el volumen de
obra propuesto por los licitadores en su oferta, que incremente el nUmero de mano de
obra en situacion legal de desempleo, establecida como obligatoria en la ejecucién del
contrato y recogidos en el Proyecto de Ejecucion de la obra.

Solo se computaran los contratos realizados o por realizar con personas que se
encuentren en situacion legal de desempleo conforme a lo previsto en el articulo 208 de la
Ley General de la Seguridad Social. Dicha circunstancia deberd quedar debidamente
justificada antes de la adjudicacién provisional mediante la presentaciéon en el
Ayuntamiento de la correspondiente solicitud al Servicio Andaluz de Empleo de la oferta
de empleo de personas en situacion de desempleo.

Este criterio se valorara hasta un total de 60 (SESENTA) puntos sobre 100
(CIEN), asignando 20 puntos por cada trabajador que se incremente respecto del nimero
de trabajadores en situacién legal de desempleo, establecido como obligatorio en el
correspondiente Proyecto de Ejecucion.

B) Mejoras propuestas al Proyecto que forma parte del presente Plieqo v
posterior ejecucion de las obras.

Computaran las mejoras propuestas por las empresas al Proyecto que forma parte
del presente Pliego, como mayor dotaciones en elementos, las calidades escogidas el
proceso de ejecucion, etc.

Este criterio se valorara hasta un total de 30 (TREINTA) puntos sobre 100 (CIEN).
Las normas que regularan este criterio seran:

1.- Se valoraran exclusivamente las mejoras sin coste para la
Administracion, que sean ofertadas por el licitador, siempre que las mismas se ajusten a
los criterios establecidos en este apartado y en los Pliegos de Condiciones.

2.- Las mejoras propuestas deberan estar convenientemente definidas y
valoradas para su comparacion objetiva, indicandose expresamente que no se encuentran
dentro de las exigencias del Pliego de Condiciones y que el importe declarado de las
mismas puede ser convertido en otros elementos que la administracion estime en relacién
con las necesidades y caracteristicas de la obra a contratar.

3.- No se admitiran propuestas genéricas ni propuestas que no vengan
convenientemente descritas y adecuadamente cuantificadas, con expresion aproximada
de su plazo de ejecucion.



4.- La mayor puntuacién se asignara a la oferta que mayor propuesta
economica, sobre los valores minimos exigidos en su caso, realice en cada uno de los
apartados, correspondiendo una puntuacién proporcional al resto de las ofertas.

5.-Deberan suponer beneficio y/o ahorro para la Administracion titular de la
Obra, por lo que no se valoraran las mejoras que supongan coste para dicha
Administracion.

C) 4°.- Ampliacién en el plazo de garantia:

Por cada seis meses, 5 puntos, con un maximo de 10 (DIEZ) puntos sobre 100
(CIEN).

23. CRITERIOS PARA LA CONSIDERACION DE QUE LA OFERTA CONTIENE
VALORES ANORMALES O DESPROPORCIONADOS.

Cuando para la adjudicaciébn deba considerarse mas de un criterio de
valoracion, podra expresarse en los pliegos los parametros objetivos en funcién de
los cuales se apreciard, en su caso, que la proposicion no puede ser cumplida
como consecuencia de la inclusiéon de valores anormales o desproporcionados.

Los pardmetros objetivos indicados en el apartado anterior consistirdn en
entender como anormales las proposiciones cuyas ofertas:

a) En relacion al criterio de la mano de obra desempleada la
proposiciobn correspondiente que incremente el ndamero de
trabajadores en una cantidad superior a la puntuable establecida en
el apartado A) de la clausula 22 del presente Pliego.

b) En relacién al criterio de mejoras al Proyecto y posterior ejecucién de
la obra, aquellas proposiciones que sean superiores a un 7% del
Presupuesto de Ejecucion Material que aparece en el Proyecto de
Ejecucion.

Cuando se identifique una proposicibn que pueda ser considerada
desproporcionada o anormal, deberd darse audiencia al licitador que la haya
presentado para que justifique la valoracién de la oferta y precise las condiciones
de la misma, en particular en lo que se refiere al ahorro que permita el
procedimiento de ejecucion del contrato, las soluciones técnicas adoptadas y las
condiciones excepcionalmente favorables de que disponga para ejecutar la
prestacion, la originalidad de las prestaciones propuestas, el respeto de las
disposiciones relativas a la proteccion del empleo y las condiciones de trabajo
vigentes en el lugar en que se vaya a realizar la prestacion.



En el procedimiento debera solicitarse el asesoramiento técnico del servicio
correspondiente.

24. CONFIDENCIALIDAD.

Sin perjuicio de las disposiciones de la Ley 30/2007, de 30 de Octubre, relativas a
la publicidad de la adjudicacion y a la informacion que debe darse a los candidatos y a los
licitadores, éstos podran designar como confidencial parte de la informacion facilitada por
ellos al formular las ofertas, en especial con respecto a los secretos técnicos o
comerciales y a los aspectos confidenciales de las mismas. Los 6rganos de contratacion
no podran divulgar esta informacion sin su consentimiento.

De igual modo, el contratista debera respetar el caracter confidencial de aquella
informacién a la que tenga acceso con ocasién de la ejecucion del contrato a la que se le
hubiese dado el referido caracter en los pliegos o en el contrato, 0 que por su propia
naturaleza deba ser tratada como tal. Este deber se mantendra durante un plazo de cinco
afios desde el conocimiento de esa informacion, salvo que los pliegos o el contrato
establezcan un plazo mayor.

25. APERTURA DE LA DOCUMENTACION Y DE LAS PROPOSICIONES.

a) Concluido el plazo de presentacién de proposiciones, y antes de la fecha
sefalada para la sesién publica de apertura de las ofertas econ6micas, la Mesa de
Contratacion se constituira y procederd en acto no publico) a la calificacion de la
documentacion general presentada y tiempo y forma por los licitadores. A tal efecto el
Presidente ordenara la apertura de los sobres que contengan la documentacién a que se
refiere el art. 130.1 de la LCSP y el Secretario certificara la relacion de documentos que
figuren en cada uno de ellos.

b) Si la Mesa de contratacién observase errores, defectos materiales u omisiones
subsanables en la documentacion que se incluye en el sobre n° 1, se estarq a lo
dispuesto en el numero 2 del art. 81 del RGLCAP, y a al fin lo comunicara verbalmente a
los interesados, sin perjuicio de que estas circunstancias se hagan publicas a través de
anuncios del érgano de contratacion en el tablon de anuncios del Ayuntamiento,
concediéndose un plazo no superior a tres dias habiles (incluidos los sabados) para que
los licitadores los corrijan 0 subsanen ante la propia mesa de contratacion, todo ello sin
perjuicio de lo establecido en el art. 22 del RGLCAP, conforme al cual y a los efectos
establecidos en el art. 49 de la LCSP, el 6rgano o la Mesa de Contratacion, podra recabar
de los licitadores aclaraciones sobre los certificados y documentacién presentados o
requeridos para la presentacion de otros complementarios, lo que deberan cumplimentar
en el plazo de 5 dias y siempre antes de la declaracién de admisién de las ofertas.

De lo actuado se dejara constancia en el acta que necesariamente debera
extenderse.

¢) La apertura de las ofertas correspondientes a las proposiciones admitidas en la
calificacion de la documentacion se efectuard por la Mesa de Contratacion, en acto
publico, que tendréa lugar en la Sala de Comisiones del Ayuntamiento, a continuacién de la
apertura y calificacion de la documentacion general, observdndose en su desarrollo las
formalidades previstas en el art. 83 del RGLCAP.



En caso que la Mesa de Contratacién conceda a alguno de los licitadores un plazo
(que como maximo serd de 3 dias habiles) para la subsanacion de errores, defectos
materiales u omisiones, la apertura de las proposiciones econdémicas se realizara el
mismo dia que se constituya la Mesa de Contratacion para el estudio de la
documentacion presentada al efecto.

En el caso que la Mesa de Contratacion conceda a alguno de los licitadores un
plazo (que como maximo sera de 5 dias) para recabar aclaraciones sobre los certificados
y documentacion presentados o para la presentacién de otros complementarios, la
apertura de las proposiciones econémicas se realizara el mismo dia que se constituya la
Mesa de Contratacion para el estudio de la documentacion presentada al efecto.

Del acto publico de la apertura de la documentacién y sus incidencias (incluira las
plicas que hayan sido admitidas) y del acto publico de la apertura de los sobres de las
ofertas econdmicas y de sus incidencias, se levantara acta y ésta incluird la propuesta de
adjudicacion del contrato, que sera elevada junto con las ofertas y documentacién
presentadas por los licitadores, al Alcalde, que efectuara la adjudicacion provisional a la
proposicién mas ventajosa o podra declararlo desierto. El plazo maximo en que debera
efectuarse la adjudicacién provisional sera de 20 dias naturales, contados desde que
finalice el plazo de presentacion de proposiciones (art. 9.1.a) del Real Decreto Ley
9/2008, de 28 de noviembre, por el que se crea un Fondo Estatal de Inversién Local). La
adjudicacion provisional se acordara por el 6érgano de contratacion en resolucién motivada
y se notificara a todos los candidatos o licitadores, publicandose ademas en el perfil del
contratante.

Con la notificacién de la adjudicacién provisional, se advertira al adjudicatario la
obligacion de presentar en el plazo maximo de 3 dias habiles los documentos
acreditativos de hallarse la corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y
con la Seguridad Social y cualesquiera otros documentos de su aptitud para contratar o
de la efectiva disposicion de los medios que se hubiesen comprometido a dedicar o
adscribir a la ejecucion del contrato conforme el art. 53.2 de la LCSP, asi como constituir
la garantia definitiva que sea procedente, conforme a lo establecido en los arts. 83 y 84 de
la LCSP. Cuando asi se admita, la constitucién de estas garantias podra acreditarse por
medios electronicos, informéticos o cuando se exija expresamente con arreglo a lo
dispuesto en el articulo 53.2 de la Ley, la documentacion acreditativa de que el
adjudicatario dispone de los medios materiales y personales que especificamente deba
adscribir a la ejecucion del contrato

Corresponde al o6rgano de contratacion por razones de interés publico
debidamente justificadas renunciar a celebrar un contrato antes de la adjudicacién
provisional. También podra desistir de la adjudicacién antes de la provisional cuando se
aprecie una infraccion no subsanable de las normas de preparacion del contrato o de las
normas reguladoras del procedimiento de adjudicacion. En ambos casos el 6rgano de
contratacion compensara a los candidatos o licitadores por los gastos en que hubiesen
incurrido de acuerdo con los principios generales que rigen la responsabilidad de la
Administracion.

Si el adjudicatario provisional no acreditase las condiciones exigidas, el 6rgano de
contratacion podra efectuar una segunda adjudicacién provisional a favor del siguiente
mejor puntuado, y siempre gque éste preste su conformidad, a cuyo efecto se le dara plazo
para aportar la documentacion pertinente (art. 135.5 LCSP).



La propuesta de adjudicacibn no crea derecho alguno a favor del licitador
propuesto, frente al Ayuntamiento, mientras no se haya adjudicado el contrato por el
Organo de Contratacion, no obstante, cuando el éste no adjudique el contrato de acuerdo
con la propuesta formulada debera motivar su decision (art. 144.2 LCSP).

En cuanto a las bajas temerarias se estara a lo dispuesto en los arts. 135.2 en
relacion con el art. 136 LCSP y 85 del RGLCAP.

La adjudicacién provisional debera elevarse a definitiva mediante resoluciéon
motivada dentro de los cinco dias habiles siguientes a aquel en que se haya notificado la
adjudicacion provisional.

La adjudicacion definitiva se publicara en el Boletin Oficial de la Provincia, en un
plazo no superior a 24 dias desde la citada adjudicacion del contrato (art. 138. 2 LCSP).

El Acta de Comprobacion de Replanteo debera formalizarse en el plazo maximo
de un 15 dias, contados a partir de la firma del contrato (art. 218 de la LCSP).

La adjudicacion definitiva de los contrato cuya cuantia sea superior a 50.000
euros, se publicard en el perfil del contratante del Organo de Contratacion.

Cuando los licitadores hayan concurrido en Uniébn Temporal de Empresas, la
escritura de constitucion debera aportarse antes de la formalizacion del contrato.

Igualmente, cuando se exija al adjudicatario que concierte algin tipo de seguro,
antes de la formalizacién del contrato, debera aportarse la péliza correspondiente.

En el caso que el adjudicatario de las obras haya presentado como mejora la
contratacion de nueva mano de obra en situacién de desempleo, y con independencia que
cumplan con lo establecido en la clausula 22.A) del presente pliego, debera acreditar ante
el Organo de Contratacion la formalizacion de los contratos laborales que haya
formalizado, dando asi cumplimiento a la obligacion que el mismo ha contraido.

En el supuesto que exista empate entre varias empresas en cuanto a resolver cual
es la proposicibn mas ventajosa, se estara a lo dispuesto en la Disposicién Adicional
Sexta de la LCSP.

26.- MESA DE CONTRATACION.

La Mesa de Contratacibn que ha de asistir al 6rgano municipal de contratacion
competente para la adjudicacion estara constituida por (art. 295 en relacion con la
Disposicion Adicional Segunda en su apartado 10 de la LCSP):

e Presidente: el de la Corporacion o persona en quien delegue (podra ser un
funcionario).
e Vocales: -La Concejal Delegada de Urbanismo y Vivienda.
- El Secretario del Ayuntamiento
- El Jefe de los Servicios Técnicos del Ayuntamiento de Ubeda.
- El Interventor de Fondos Municipal.
- El Jefe de la Seccién de Urbanismo.



e Secretario: Un funcionario del Ayuntamiento.

No obstante sera suficiente para la valida constitucién de la Mesa la asistencia del
Presidente, el Secretario y dos vocales

27. COMPROBACION DEL REPLANTEO Y PROGRAMA DE TRABAJOS.

En el plazo de siete dias naturales como maximo, contados a partir de la fecha de
formalizacion del contrato debera realizarse el replanteo y extenderse el acta relativa al
mismo.

El adjudicatario debera presentar un programa de trabajos para que sea aprobado por el
organo de Contratacion. Dicho programa debera presentarse en plazo no superior a siete
dias naturales desde la formalizacién del contrato y desarrollara el presentado con su
proposicion, que no podrd modificar ninguna de las condiciones contractuales. A la vista
del mismo, el 6rgano de contratacién resolvera sobre su aplicacién, incorporandose al
contrato.

28. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

En el plazo de siete dias naturales desde la notificacion de la adjudicacion
definitiva el contratista presentara al Organo de contratacion dos ejemplares del Plan de
Seguridad y Salud en el trabajo, al objeto de cumplimentar lo dispuesto en el R.D.
1.627/1.997, de 24 de octubre por el que se establecen las disposiciones minimas de
seguridad y salud en las obras de construccién. Dicho Plan sera informado en el plazo de
cinco dias naturales sobre la procedencia de su aprobacion.

En todo caso, el plazo maximo para la aprobaciéon del Plan de seguridad y salud
en el trabajo sera de un quince desde la firma del contrato. Si, por incumplir el contratista
los plazos indicados en el parrafo anterior, no fuera posible empezar las obras al recibir
autorizacién para el inicio de las mismas, no podra reclamar ampliacién alguna de plazo
por este motivo.

La falta de presentacion del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, la no
adecuaciéon o el incumplimiento de la Normativa vigente en Seguridad y Salud en las
obras de construccién, dard lugar a que por el técnico o departamento competente se
eleve propuesta al Organo de Contratacién para someter a Resoluciéon del mismo, con la
incautacién de la garantia definitiva motivada por la Resolucién del contrato, y la
posibilidad de adjudicar a la siguiente oferta mas ventajosa.

29. REGIMEN DE PAGOS.

El pago se efectuard& mediante certificaciones mensuales de los trabajos
efectuados que se abonaran de conformidad con lo establecido en los articulo 200 y 215
de la Ley de Contratos del Sector Publico y 147 y siguientes del Reglamento General de
la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 9.5 del Real Decreto-Ley 9/2008, de
28 de noviembre, los ayuntamientos tendran la obligacién de abonar a los contratistas el
precio de las obras dentro de los treinta dias naturales siguientes a la fecha de expedicion
de las certificaciones de obra o de los correspondientes documentos que acrediten la
realizacion parcial o total del contrato.



El contratista podra desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la prevista
para que las obras se ejecuten en el plazo o plazos contractuales, salvo que, a juicio de la
Direccion de las obras, existiesen razones para estimarlo inconveniente. Sin embargo, no
tendra derecho a percibir, cualquiera que sea el importe de lo ejecutado o de las
certificaciones expedidas, mayor cantidad que la consignada en la anualidad
correspondiente. Las certificaciones asi expedidas sélo devengaran intereses por demora
desde la fecha sefialada en el articulo 152 del Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Publicas.

El contratista tendra derecho a percibir también abonos a cuenta en los términos
establecidos en los articulos 200.3 de la Ley de Contratos del Sector Publico y 155 y 156
del Reglamento. En todo caso, se le exigira la constitucion de garantia en forma de aval, u
otra admitida por la Ley.

30. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION.

Serd condiciébn de ejecucion del contrato a que se refiere este pliego, de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 9.2 del Real Decreto-Ley 9/2008, de 28 de
noviembre, las siguientes:

- Que el nuevo personal que el contratista necesite emplear para la ejecucion de
las obras se encuentre en situacion de desempleo, debiendo de contratar como minimo al
namero de trabajadores indicados por el Ayuntamiento en la Memoria Técnica y Proyecto
de Ejecucion, sin que este minimo fijado en el Proyecto sea tenido en consideracién a los
efectos de los criterios de valoracion establecidos en la clausula 222 de este pliego.

- Emplear en la ejecucién del contrato un porcentaje de trabajadores
discapacitados igual o superior al 1%, siempre que la disponibilidad del mercado laboral
de la construccion o las caracteristicas de la obra lo permitan.

- Ejecutar la obra cumpliendo estrictamente la legislacién sobre prevencion de
riesgos laborales, de tal forma que, sin perjuicio de las responsabilidades en que se
pueda incurrir por infraccion de dichas normas, se entendera incumplido de manera
esencial el contrato cuando con ocasion de la ejecucion de la obra y en el periodo de un
afio se hayan impuesto por la Autoridad laboral, mediante resolucion definitiva en via
administrativa, dos sanciones muy graves por incumplimiento de la legislacion sobre
prevencion de riesgos laborales.

31. PENALIDADES.

Se impondran penalidades al contratista cuando incurra en alguna de las causas previstas
a continuacion:

a) Por incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucién. El
incumplimiento de cualquiera de las condiciones de ejecucion establecidas en este
pliego dara lugar a la imposicion al contratista de las siguientes penalidades:

- Como regla general, su cuantia sera un 1% del importe de adjudicacion
del contrato, salvo que, motivadamente, el 6rgano de contratacién estime
gue el incumplimiento es grave 0 muy grave, en cuyo caso podran alcanzar
hasta un 5% o hasta el maximo legal del 10%, respectivamente. La
reiteracién en el incumplimiento podra tenerse en cuenta para valorar la
gravedad.



- Se haran efectivas mediante deduccion de las cantidades que, en
concepto de pago total o parcial, deban abonarse al contratista, o sobre la
garantia, conforme al articulo 196.8 de la Ley de Contratos del Sector
Publico.

El cumplimiento por el adjudicatario de las condiciones especiales de ejecucion
podra verificarse por el 6rgano de contratacién en cualquier momento durante la
ejecucion del contrato y, en todo caso, se comprobara al tiempo de la recepcion de
las obras.

Cuando el incumplimiento se refiera a la contratacién de personal en los términos
indicados en la clausula anterior, sera considerada como infraccion muy grave a
los efectos previstos en el articulo 102.2 de la Ley de Contratos del Sector Publico
siempre que el incumplimiento suponga una contratacién de nueva mano de obra
gue no se encontrase en situacién de paro superior al 50 % del total de la
contratada como nueva.

b) Por cumplimiento defectuoso. Se impondran penalidades por cumplimiento
defectuoso en los siguientes términos:

- Si, al tiempo de la recepcién, las obras no se encuentran en estado de ser
recibidas por causas imputables al contratista.

- Como regla general, su cuantia sera un 1% del presupuesto del contrato,
salvo que, motivadamente, el 6rgano de contratacion estime que el
incumplimiento es grave 0 muy grave, en cuyo caso podran alcanzar hasta
un 5% o hasta el maximo legal del 10%, respectivamente. La reiteracion en
el incumplimiento podra tenerse en cuenta para valorar la gravedad.

- En todo caso, la imposicion de las penalidades no eximira al contratista de
la obligaciéon que legalmente le incumbe en cuanto a la reparacion de los
defectos.
c) Por incumplir criterios de adjudicacion. Se impondrdn al contratista
penalidades por incumplir los criterios de adjudicacién en los siguientes términos:

- Si, durante la ejecucién del contrato o al tiempo de su recepcion, se
aprecia que, por causas imputables al contratista, se ha incumplido alguno
0 algunos de los compromisos asumidos en su oferta, en especial los
relativos al volumen de mano de obra a utilizar en la ejecucién del contrato.

- Para considerar que el incumplimiento afecta a un criterio de adjudicacion
sera preciso que al descontarse un 25 por 100 de la puntuacion obtenida
por el contratista en el criterio de adjudicacion incumplido, resultara que su
oferta no habria sido la mejor valorada.

- Como regla general, su cuantia sera un 1% del presupuesto del contrato,
salvo que, motivadamente, el 6rgano de contratacion estime que el
incumplimiento es grave o muy grave, en cuyo caso podran alcanzar hasta
un 5% o hasta el maximo legal del 10%, respectivamente. La reiteracion en
el incumplimiento podra tenerse en cuenta para valorar la gravedad.

d) Por demora. Cuando el contratista, por causas que le fueran imputables,
hubiera incurrido en demora, tanto en relacion con el plazo total como con los
plazos parciales establecidos, se estara a lo dispuesto en el articulo 196 de la Ley
de Contratos del Sector Publico en cuanto a la imposicion de estas penalidades.



32. SUBCONTRATACION.

La subcontratacion se regira por lo dispuesto en la Ley de Contratos del Sector Publico
(arts. 210y 211) y en la Ley 32/2006, de 18 de Octubre, Reguladora de la subcontratacion
en el sector de la construccion.

En todo caso, y de conformidad con lo que dispone el articulo 9.5 del Real Decreto-Ley
9/2008, de 28 de noviembre, los contratistas deberan abonar a los subcontratistas el
precio pactado por las prestaciones cuya realizacion les hayan encomendado en el plazo
maximo de treinta dias naturales, computado desde la fecha de aprobacion por el
contratista principal de la factura emitida por el subcontratista o suministrador.

Cuando el contratista incumpla las condiciones para la subcontratacion
establecidas en el articulo 210.2 de la Ley de Contratos del Sector Publico o el limite
maximo especial establecido para la subcontratacion se impondra la penalidad regulada
en el articulo 210.3, con sujecion a lo siguiente:

- Se hara efectiva mediante deduccion de las cantidades que, en concepto de pago
total o parcial, deban abonarse al contratista, o sobre la garantia, conforme al
articulo 196.8 de la LCSP.

- Como regla general, su cuantia serd un 5% del importe del subcontrato, salvo
que, motivadamente, el 6rgano de contratacion estime que el incumplimiento es
grave 0 muy grave, en cuyo caso podra alcanzar hasta un 10% o hasta el maximo
legal del 50%, respectivamente. La reiteracion en el incumplimiento podra tenerse
en cuenta para valorar la gravedad.

33. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

La recepciéon del contrato se regird por lo establecido en el articulo 218 de la Ley de
Contratos del Sector Puablico y en los articulos 163 y siguientes del Reglamento General
de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

Al tiempo de la recepcion se comprobara en particular el cumplimiento por el contratista
de las siguientes obligaciones:

1) El despeje final de las obras, debiendo el contratista haber restituido a su situacion
inicial las zonas afectadas por las obras y no ocupadas por ellas.

22) El cumplimiento no defectuoso del contrato

3%) El cumplimiento de los criterios de adjudicacion.

43) El cumplimiento de las condiciones de ejecucion.

Durante la ejecucion del contrato la empresa adjudicataria informara al 6rgano de
contratacion mediante la presentacion de la correspondiente declaracién acreditativa de
los puestos de trabajo creados asi como de las altas de nuevos trabajadores y de las
bajas que se produzcan.

34. RESOLUCION DEL CONTRATO.

La resolucion del contrato se regira por lo establecido con caracter general en los articulos
205 a 208 de la Ley de Contratos del Sector Publico y especificamente para el contrato de
obras en los articulos 220 a 222 de dicha Ley, asi como en los articulos 109 a 113y 172
del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

En particular se considerard causa de resolucion del contrato el supuesto de
incumplimiento de la condiciéon de ejecucién establecida en la clausula 31 en su primer



parrafo cuando éste deba considerarse como muy grave de conformidad con lo
establecido en la clausula 32.a en su ultimo péarrafo.

En todo caso en caso de resolucion del contrato por causa imputable al contratista se
estara a lo dispuesto en el articulo 208.4 de la Ley.

35. PLAZO DE GARANTIA.
El plazo de garantia serd de un afio y comenzara a partir de la fecha de la recepcion.

Durante este plazo se aplicara lo establecido en el articulo 167 del Reglamento General
de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas en cuanto a las obligaciones del
contratista, asi como en lo relativo a la facultad de la Administracién de, en caso de
incumplimiento, ejecutar a costa de aquél los trabajos necesarios para la conservacion de
la obra.

Todos los gastos que se ocasionen por la conservacion de las obras durante el periodo de
garantia seran de cuenta del contratista no teniendo derecho a ninguna indemnizacion por
este concepto. Se exceptlan los dafios ocasionados en la obra por fuerza mayor, que
seran soportados por la Corporacion, si bien ésta tendré la facultad de exigir al contratista
gue realice las obras de reparacion.

36. LIQUIDACION

Transcurrido el plazo de garantia a que se refiere la clausula anterior se procedera a la
liquidacion del contrato conforme a lo dispuesto en el articulo 179 del Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

37. JURISDICCION.

Las cuestiones que puedan plantearse durante el desarrollo del contrato seran resueltas
por el érgano de contratacion. Los acuerdos adoptados para su resolucion pondran fin a
la via administrativa, y podrdn ser impugnados ante la Jurisdiccién contencioso-
administrativa, conforme a lo dispuesto en la Ley reguladora de dicha Jurisidiccidn, sin
perjuicio que de forma potestativo interpongan recurso de reposicién ante el propio
6rgano de contratacion.

En Ubeda a 6 febrero de 2009.-
El Alcalde

Fdo.: Marcelino Sanchez Ruiz



